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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª. Instalador Telecom. 14,82 2,426 Hr 35,95
2 Oficial 2ª. Instalador Telecom. 14,25 2,427 Hr 34,58
3 Peón especializado 10,32 3,232 h. 33,35
4 Oficial 1ª Cerrajero 11,44 2,994 h. 34,25
5 Ayudante-Cerrajero 10,56 6,143 h. 64,87
6 Oficial 1ª Carpintero 11,38 19,813 h. 225,47
7 Ayudante-Carpintero 9,68 10,564 h. 102,26
8 Oficial primera 15,10 945,613 Hr 14.278,76
9 Oficial segunda 14,45 45,265 Hr 654,08
10 Ayudante 14,05 464,316 Hr 6.523,64
11 Peón especializado 13,75 68,999 Hr 948,74
12 Peón ordinario 13,65 1.927,527 Hr 26.310,74
13 Maquinista o conductor 14,80 72,351 Hr 1.070,79
14 Cuadrilla A 35,98 298,711 Hr 10.747,62
15 Cuadrilla D 35,58 4,447 Hr 158,22
16 Cuadrilla E 28,75 169,675 Hr 4.878,16
17 Cuadrilla F 28,10 1,375 Hr 38,64
18 Oficial 1ª encofrador 22,30 579,721 Hr 12.927,78
19 Ayudante encofrador 18,90 579,721 Hr 10.956,73
20 Oficial 1ª ferralla 18,00 282,321 Hr 5.081,78
21 Ayudante ferralla 16,50 282,321 Hr 4.658,30
22 Mano obra solera horm.10 cm. 4,40 0,687 M2 3,02
23 M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 8,90 17,394 Ml 154,81
24 M.o.encofrado pilares chapa 5,80 47,007 M2 272,64
25 Montaje estructura metal. 17,20 21,996 Hr 378,33
26 M.o.coloc.tabicón 12,00 461,810 M2 5.541,72
27 M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p. 13,00 329,498 M2 4.283,47
28 M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo 10,50 36,190 M2 380,00
29 M.o.coloc.cerco en 1 macizo 11,00 36,106 M2 397,17
30 M.o.coloc.cerco en 1 c/ vista 12,00 39,439 M2 473,27
31 Mano obra colocación barandil. 12,00 34,787 Ml 417,44
32 Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 112,152 Hr 1.794,43
33 Ayudante impermeabilizador 14,20 112,152 Hr 1.592,56
34 Mano obra tendido yeso P.V. 4,20 281,645 M2 1.182,91
35 Mano obra enlucido yeso P.V. 1,50 281,645 M2 422,47
36 Mano obra tendido yeso P.H. 4,30 343,696 M2 1.477,89
37 Mano obra enlucido yeso P.H. 1,70 343,696 M2 584,28
38 Mano obra enfoscado cámaras 3,20 325,048 M2 1.040,15
39 Mano obra solado terrazo 8,00 667,160 M2 5.337,28
40 Mano obra rodapié terrazo 2,20 667,160 Ml 1.467,75
41 Oficial 1ª alicatador 16,00 25,664 Hr 410,62
42 Ayudante alicatador 14,40 25,664 Hr 369,56
43 Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 10,270 Hr 354,32
44 Oficial cerrajería 15,90 15,193 Hr 241,57
45 Ayudante cerrajería 13,80 15,193 Hr 209,66
46 Oficial 1ª fontanero 15,50 25,573 Hr 396,38
47 Ayudante fontanero 13,70 8,099 Hr 110,96
48 Oficial primera climatización 15,60 10,908 Hr 170,16
49 Peón especi.inst. eléctrica 13,60 0,648 Hr 8,81
50 Oficial primera electricista 16,50 239,434 Hr 3.950,66
51 Ayudante electricista 13,90 137,974 Hr 1.917,84
52 Oficial 1ª pintor 16,20 131,909 Hr 2.136,93
53 Ayudante pintor 12,60 131,909 Hr 1.662,05
54 Oficial 1ª vidriería 15,65 115,836 Hr 1.812,83
55 Montaje tabique tipo M-82 10,53 39,237 M2 413,17
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Importe total: 141.131,82

Jumilla, 30 de diciembre de 2009.
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Plácido Cañadas Jiménez.

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

AMPLIACIÓN DEL CONSERVATORIO  JULIAN SANTOS............................Plácido Ca… Página 2

VISADO

Autores:
Visado Telemático

HSColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
158112/1367

25/01/2010
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

PLACIDO CAÑADAS JIMENEZ



Cuadro de maquinaria

1 Martillo compresor 2.000 l/min 3,17 9,350 Hr 29,64
2 Pala cargadora 1,30 M3. 16,93 5,539 Hr 93,78
3 Excavadora 2 M3. 44,72 27,144 Hr 1.213,88
4 Retroexcavadora 21,02 0,603 Hr 12,68
5 Retro-Pala excavadora 22,35 0,579 Hr 12,94
6 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 42,85 39,585 Hr 1.696,22
7 Mini retroexcavadora 20,61 78,352 Hr 1.614,83
8 Motoniveladora media 110 CV 21,04 4,147 Hr 87,25
9 Rulo autopropulsado 10 a 12 T 30,87 24,880 Hr 768,05
10 Camión 6 T. basculante 20,76 0,250 Hr 5,19
11 Camión 10 T. basculante 25,95 78,565 Hr 2.038,76
12 Hormigonera 250 l. 1,03 34,333 Hr 35,36
13 Pluma grúa de 30 mts. 2,83 83,031 Hr 234,98
14 Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,09 80,542 Hr 7,25
15 Autogrúa grande 123,31 23,360 Hr 2.880,52

Importe total: 10.731,33

Jumilla, 30 de diciembre de 2009.
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Plácido Cañadas Jiménez.
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Cuadro de materiales

1 Liquido limp. uniones PVC 1,01 0,045 Kg 0,05
2 Adhesivo para uniones PVC 1,15 0,090 Kg 0,10
3 Soportes separad. D=63 mm 1,45 22,500 Ud 32,63
4 Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,02 60,000 Ml 1,20
5 P.acúst.cort.EI C5 45 sapell.82,5cm 133,05 1,000 ud 133,05
6 P.acústica.cort 38 dB(A) 2 hoja 460,88 3,000 ud 1.382,64
7 P.acústica 39 dB(A) 2 hojas 331,51 6,000 ud 1.989,06
8 Bisagra segur.normal rte.plano 7,72 16,000 ud 123,52
9 Tornillo segur.cerco 92mm.codil. 6,25 16,000 ud 100,00
10 Mirilla latón super gran angular 9,11 4,000 ud 36,44
11 C.seguridad c/largo frente al.3p 30,51 4,000 ud 122,04
12 Tirador p.entrada latón labrado 12,50 4,000 ud 50,00
13 Cerco direc.pino melis m.90x70mm 11,06 36,600 m. 404,80
14 Galce de sapelly macizo 110x20mm 11,36 20,400 m. 231,74
15 Precerco de pino 70x35 mm. 6,24 6,000 m. 37,44
16 Precerco de pino 110x45 mm. 9,92 21,200 m. 210,30
17 Pernio latón plan.120x60mm.c/rte 0,82 36,000 ud 29,52
18 Pomo latón pul.brillo c/cerrad. 15,74 6,000 ud 94,44
19 Resbalón canto latonado 1,52 6,000 ud 9,12
20 Pasador canto latonado 15a30 cm. 0,63 12,000 ud 7,56
21 Tapajunt. LM pino melis 80x12 1,63 73,200 m. 119,32
22 Tapajunt. LM sapelly 80x12 1,59 41,600 m. 66,14
23 Block EI C5 45 P.sapelly 2h. 72,5cm 273,60 1,000 ud 273,60
24 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,02 216,000 ud 4,32
25 Mampara fija sencilla esmalt. 55,69 38,880 m2 2.165,23
26 Señal poliestir. 1mm. de 210/297. 4,90 16,000 ud 78,40
27 Arena de río (0-5mm) 17,78 52,107 M3 926,46
28 Arena de miga cribada 15,52 27,869 M3 432,53
29 Arena de río (0-5mm) 13,02 14,286 Tm 186,00
30 Gravilla 5/20 mm. 18,59 4,800 Tm 89,23
31 Garbancillo 20/40 mm. 12,13 28,573 Tm 346,59
32 Grava 40/80 mm. 16,82 51,675 M3 869,17
33 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 89,42 22,413 Tm 2.004,17
34 Cemento blanco BL-V 22,5 Granel 171,82 0,013 Tm 2,23
35 Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 192,52 0,866 Tm 166,72
36 Yeso negro 52,16 13,342 Tm 695,92
37 Yeso blanco 57,41 1,878 Tm 107,82
38 Hormigón HM-20/P/20/ I central 74,02 2,230 M3 165,06
39 Hormigón HM-25/P/20/ I central 74,83 0,085 M3 6,36
40 Hormigón HM-25/P/40/ I central 74,83 0,040 M3 2,99
41 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 76,30 506,493 M3 38.645,42
42 Hormigón HA-25/P/40/ IIa central 76,29 114,440 M3 8.730,63
43 Sika Parement 1,27 137,676 Lt 174,85
44 Agua 1,16 168,268 M3 195,19
45 Tubo horm. centrif. 25 cm. 5,98 8,000 Ml 47,84
46 Tubería PVC sanitario D=90 1,72 56,250 Ml 96,75
47 Tubería PVC sanitario D=110 2,32 29,000 Ml 67,28
48 Tubería PVC sanitario D=125 2,64 17,325 Ml 45,74
49 Tubería PVC sanitario D=160 4,21 5,250 Ml 22,10
50 Abrazadera tubo PVC D=90 1,16 31,500 Ud 36,54
51 Abrazadera tubo PVC D=110 1,36 16,240 Ud 22,09
52 Pegamento PVC 8,07 4,990 Kg 40,27
53 Arqueta polipropileno 30x30 cm 13,08 3,000 Ud 39,24
54 Arqueta polipropileno 40x40 cm 22,86 1,000 Ud 22,86
55 Cerco PVC 30x30 cm 3,35 3,000 Ud 10,05
56 Cerco PVC 40x40 cm 4,49 1,000 Ud 4,49
57 Tapa /rej. PVC peatonal 30x30 cm 9,28 3,000 Ud 27,84
58 Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm 16,90 1,000 Ud 16,90
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59 Pate poliprop.25x32,D=30 4,88 6,000 Ud 29,28
60 Alambre atar 1,3 mm. 0,92 448,251 Kg 412,39
61 Puntas plana 20x100 1,19 109,979 Kg 130,88
62 Acero corrugado B 400-S 0,53 24.014,652 Kg 12.727,77
63 Acero corrugado elaborado y colocado 0,76 0,240 Kg 0,18
64 Mallazo 15x15 1,35 Kg/m2 D=5/5 1,13 52,500 M2 59,33
65 Acero corrugado B 500-S 0,58 555,314 Kg 322,08
66 Acero corrugado B 400-S prefor. 0,73 7.200,000 Kg 5.256,00
67 Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,13 413,400 M2 467,14
68 Acero laminado A-42b 0,82 1.099,800 Kg 901,84
69 Chapa acero laminada 0,64 117,700 Kg 75,33
70 Tabla pino M-H 22 mm espesor 7,09 172,080 M2 1.220,05
71 Madera pino encofrar 26 mm. 109,96 14,700 M3 1.616,41
72 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 2,61 702,297 M2 1.833,00
73 Bloque horm.forj.ret.70x20x25 0,70 1.920,000 Ud 1.344,00
74 Viga Vespecial doble función <13m. 105,11 116,800 Ml 12.276,85
75 Losa albardilla 25x4 blanc/beige 5,83 23,800 Ml 138,75
76 Pieza hormi. ventil. 35x25x30 0,87 14,000 Ud 12,18
77 Pieza hormi. desvío 35x25x30 1,19 1,200 Ud 1,43
78 Pieza hormi. acopla. 68x30x30 4,33 1,200 Ud 5,20
79 Rejilla ventilación PVC 27x11 0,93 1,200 Ud 1,12
80 Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 44.852,800 Ud 4.036,75
81 Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,08 2.220,000 Ud 177,60
82 Placa Pladur N-15 mm. 3,09 968,966 M2 2.994,10
83 Placa Pladur-WA 15 mm. 4,34 81,002 M2 351,55
84 Cinta Juntas Placas Pladur 0,02 961,475 Ml 19,23
85 Pasta para juntas a/h Pladur 0,64 34,715 Kg 22,22
86 Pasta para juntas s/n Pladur 0,59 239,992 Kg 141,60
87 Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 7.209,350 Ud 72,09
88 Tornillo acero galv. PM-45mm. 0,02 5.842,650 Ud 116,85
89 Montante acero galv. 70mm. 0,75 711,186 Ml 533,39
90 Canal 73 mm. 0,64 289,969 Ml 185,58
91 Junta estanca de 46 mm Pladur 0,25 289,969 Ml 72,49
92 Tab.trasd.MOVINORD 13+22 mm. 9,71 507,655 M2 4.929,33
93 Remat.galv. 0,7mm. des=1,00m. 6,23 122,640 Ml 764,05
94 Baj.acer.prelac.d=100 mm. IMS 4,59 27,040 Ml 124,11
95 Codo acer.prelac. v.diám. IMS 2,94 3,900 Ud 11,47
96 Abrazad.chapa prelac. IMS 0,96 13,000 Ud 12,48
97 Canal.acer.prelac. 150x150 mm 7,24 4,576 Ml 33,13
98 Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,17 9,240 Ud 20,05
99 Mortero monocapa Cotegran RPM 0,39 9.696,365 Kg 3.781,58
100 Malla fibra vidrio 3x3 1,94 127,584 M2 247,51
101 Guardavivos chapa galvanizada 0,90 17,407 Ml 15,67
102 Yesyforma 120/60 Marbella apoyo 3,43 76,965 M2 263,99
103 Perfil prim.T24 DONN p.vista 0,95 61,572 Ml 58,49
104 Perfil sec.T24 DONN p.vista 0,95 122,411 Ml 116,29
105 Angular L24 DONN p. vista 0,80 29,320 Ml 23,46
106 Sujección DONN 0,13 51,310 Ud 6,67
107 Varilla 60 DONN 0,34 73,300 Ud 24,92
108 Tuerca DONN 0,06 102,620 Ud 6,16
109 Pieza de suspensión 0,06 119,700 Ud 7,18
110 Perfil prim. 3600x30 mm. Isover 0,84 136,800 Ml 114,91
111 Perfil sec. 1200x30 mm. Isover 0,83 273,600 Ml 227,09
112 F.. fonoab. Euroacustic de Isover 10,52 179,550 M2 1.888,87
113 Panel lana roca Rocdan 231-40 mm. 5,39 721,603 M2 3.889,44
114 Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2 0,67 63,000 M2 42,21
115 Geotextil COPSATEX 250 gr/m2 0,89 281,424 M2 250,47
116 P.pol.estr.STYRODUR 3035-N/40 7,73 401,790 M2 3.105,84
117 Placa p. ext. Danopren 40 mm. 9,05 61,200 M2 553,86
118 Isocianato 3,24 226,688 Kg 734,47
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119 Poliol 9131 3,59 226,688 Kg 813,81
120 Perfil canal de 48 mm. 0,85 413,240 Ml 351,25
121 Montante acero galvan. 46 mm. 0,70 1.056,057 Ml 739,24
122 Pintura metalizada protección 5,23 145,313 Kg 759,99
123 Lámina Chovel-40 4,00 319,688 M2 1.278,75
124 B.R. POLITABER-POL-PY-30 (33cm) 2,41 49,500 Ml 119,30
125 Lámina Politaber-POL-PY-30 5,78 5,500 M2 31,79
126 B.R. POLITABER POL-PY-30 (2 bandas de 45cm) 5,32 55,000 Ml 292,60
127 Lám. Esterdan 40-P Elast. 7,37 66,000 M2 486,42
128 Lám. Politaber-POL-PY-40 7,39 16,200 M2 119,72
129 L. Politaber-VEL-P-40/G gris 5,02 319,688 M2 1.604,83
130 Lámina Politaber-POL-PY-48 8,28 41,943 M2 347,29
131 Imprim. Asfalt. Supermul 1,26 112,877 Kg 142,23
132 Imprimación asfáltica Curidan 1,33 18,000 Kg 23,94
133 Lám.PVC Novaplan 1mm. negro 4,73 361,725 M2 1.710,96
134 Revest. elástico Prelastic 1000 de COPSA 3,09 531,120 Kg 1.641,16
135 Cazoleta desagüe sifón. 90 mm 14,05 5,000 Ud 70,25
136 Viert. p.artificial c/got.30x3 14,88 41,300 Ml 614,54
137 Plaqueta gres (9 euros/m2) 7,44 151,389 M2 1.126,33
138 SUPER PREFIX de COPSA 0,36 865,080 Kg 311,43
139 PRECERAM 100 de COPSA 0,57 317,196 Kg 180,80
140 Bald. terrazo 40x40 Ch/m pul. 9,42 857,660 M2 8.079,16
141 Pavimento hgón. impreso 10cm. 12,42 218,465 M2 2.713,34
142 Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm 4,20 948,374 Ml 3.983,17
143 Peldaño terrazo microchina 22,48 91,700 Ml 2.061,42
144 Sellado de juntas 1,49 87,386 Ml 130,21
145 Cerco Sapelly 210x85/7x5 cm. 36,34 9,761 Ud 354,71
146 Puerta paso lisa Sapelly 35mm 77,63 9,761 Ud 757,75
147 Tapajuntas Sapelly 70x15 mm. 2,03 98,480 Ml 199,91
148 Pasamanos Sapelly 65x70 mm 12,54 5,000 Ml 62,70
149 Pomo puer.paso latón c/resb.TESA 10,19 9,761 Ud 99,46
150 Pernio latonado 9,5 cm. 0,50 31,374 Ud 15,69
151 Tornillo acero 19/22 mm. 0,06 20,000 Ud 1,20
152 Tornillo latón 21/35 mm. 0,05 87,150 Ud 4,36
153 Garra acero cuadradillo 12x12 6,76 10,000 Ud 67,60
154 Vent. al.lac. corred. <1,3x1,3 c/r.p.t. 125,98 35,280 M2 4.444,57
155 Vent. al.lac. abatible <1,1x1,1 c/r.p.t. 161,63 25,900 M2 4.186,22
156 Carp.alum. Royal-S50 Schüco fijo 120,81 17,175 M2 2.074,91
157 Mampara PVC baños publicos 70,34 18,360 M2 1.291,44
158 Puerta chapa lisa ciega 50,28 2,560 M2 128,72
159 Pasamanos tubo D=40 mm. 8,03 19,550 Ml 156,99
160 Baranda escalera hierro tubo 46,96 22,500 Ml 1.056,60
161 Baranda hierro pasam. Sapelly 56,65 20,500 Ml 1.161,33
162 Malla electrosoldada 50/50/4 4,59 19,750 M2 90,65
163 Enrejado Tramex 50x50x50 44,56 14,400 M2 641,66
164 Tubo metálico cuad. 25x25x1,5 0,97 59,250 Ml 57,47
165 Tubo metálico cuad. 60x60x1,5 2,56 4,938 Ml 12,64
166 Vidrio SECURIT PARSOL color 4 mm. 25,93 6,413 M2 166,29
167 Puerta vidrio SECURIT incoloro 2090x1406 113,25 1,000 Ud 113,25
168 Puerta vidrio SECURIT incoloro 2190x1006 88,96 2,000 Ud 177,92
169 Pernios alto y bajo 34,30 3,000 Ud 102,90
170 Puntos de giro alto y bajo 24,07 3,000 Ud 72,21
171 Cerradura con llave y pomo 36,25 3,000 Ud 108,75
172 Mecan. de freno con caja y tapa freno 92,06 3,000 Ud 276,18
173 CLIMALIT 4/ 6u8/ 4 incoloro 14,50 10,865 M2 157,54
174 CLIMALIT SILENCE 3+3/12/4 41,42 61,547 M2 2.549,28
175 CLIMALIT SILENCE 4+4/16/8 68,97 39,113 M2 2.697,62
176 Sellado con silicona incolora 0,69 22,313 Ml 15,40
177 Sellado con silicona neutra 0,70 776,020 Ml 543,21
178 Materiales auxiliares 1,02 180,353 Ud 183,96
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179 Contador de agua de 3/4" 42,55 1,000 Ud 42,55
180 Armario fibra vidrio 13/20 mm. 48,55 1,000 Ud 48,55
181 Codo acero galv. 90º 3/4" 1,21 1,000 Ud 1,21
182 Tub. polietileno 10 Atm 25 mm 0,55 8,000 Ml 4,40
183 Enlace recto polietileno 25 mm 1,26 7,000 Ud 8,82
184 Tubería polibutileno 22 mm. 3,56 68,800 Ml 244,93
185 Tubería polibutileno 25 mm. 4,18 25,000 Ml 104,50
186 Llave paso plástico PB 22 mm. 20,12 8,000 Ud 160,96
187 Accesorios tub.polibutileno 10,03 20,198 Ml 202,59
188 Collarín de toma de fundición 9,03 1,000 Ud 9,03
189 Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 1,01 8,000 Ml 8,08
190 Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329 0,94 6,500 Ml 6,11
191 Tub. PVC evac. 75 mm. UNE EN 1329 1,45 2,000 Ml 2,90
192 Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,74 3,500 Ml 6,09
193 Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm. 0,85 8,000 Ud 6,80
194 Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm. 1,41 6,500 Ud 9,17
195 Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm. 1,92 0,600 Ud 1,15
196 Manguito unión h-h PVC 40 mm. 0,86 3,200 Ud 2,75
197 Manguito unión h-h PVC 50 mm. 1,28 2,600 Ud 3,33
198 Manguito unión h-h PVC 75 mm. 2,44 0,400 Ud 0,98
199 Manguito unión h-h PVC 90 mm. 3,46 5,000 Ud 17,30
200 Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,04 6,000 Ud 12,24
201 Sifón tubular s/horizontal 3,20 6,000 Ud 19,20
202 Adhesivo para PVC Tangit 13,91 0,165 Kg 2,30
203 Válvula antirretorno 3/4" 3,66 1,000 Ud 3,66
204 Llave de escuadra 1/2" cromada 2,06 17,000 Ud 35,02
205 Llave de esfera 3/4" 3,49 3,000 Ud 10,47
206 Mezclador lavabo Monodín crom. 52,65 6,000 Ud 315,90
207 Fluxor Presto 12 27,60 2,000 Ud 55,20
208 Grifo latón rosca 1/2" 4,83 1,000 Ud 4,83
209 Latiguillo flexible de 20 cm. 2,24 19,000 Ud 42,56
210 Florón cadenilla tapón 1,56 6,000 Ud 9,36
211 Lav. Meridian 65x53 ped. blan. 85,72 6,000 Ud 514,32
212 Inodoro Meridian t. bajo blanco 234,49 5,000 Ud 1.172,45
213 Urinario Urito 16,68 2,000 Ud 33,36
214 Term. eléctr. 30 l. HS 30-2E JUNKERS 141,54 1,000 Ud 141,54
215 Barra mural de 86 cm. abatible 236,14 1,000 Ud 236,14
216 Plan. f.v.CLIMAVER PLUS R 25mm 10,27 65,280 M2 670,43
217 Caja protecci. 40A(I+N)+F 32,36 1,000 Ud 32,36
218 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,81 4.553,000 Ml 3.687,93
219 Módul.conta.monofás.unifamili. 147,97 1,000 Ud 147,97
220 Conductor cobre desnudo 35mm2 2,71 145,000 Ml 392,95
221 Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 10,03 1,000 Ud 10,03
222 Diferencial 40A/2p/30mA 34,78 6,000 Ud 208,68
223 Diferencial 40A/4p/30mA 170,16 2,000 Ud 340,32
224 PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 13,02 28,000 Ud 364,56
225 PIA 25-32 A (II+N) 70,52 2,000 Ud 141,04
226 Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 51,92 2,000 Ud 103,84
227 Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan. 100,51 2,000 Ud 201,02
228 Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x6 (Cu) 2,57 90,000 Ml 231,30
229 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,24 1.141,000 Ml 273,84
230 Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 0,42 36,000 Ml 15,12
231 Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,53 2.317,000 Ml 1.228,01
232 Conductor ES07Z1-K 4 (Cu) 0,89 20,000 Ml 17,80
233 Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 1,21 789,000 Ml 954,69
234 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 2.264,000 Ml 1.041,44
235 Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,60 130,000 Ml 78,00
236 Tubo PVC corrug. M 32/gp5 0,92 281,000 Ml 258,52
237 Tubo PVC rígido M 20/gp5 1,08 525,000 Ml 567,00
238 Caja estanca "plexo" D=80 1,12 17,000 Ud 19,04
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239 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 566,500 Ud 175,62
240 Interruptor SIMON 75 6,86 74,000 Ud 507,64
241 Interruptor SIMON 27 3,44 1,000 Ud 3,44
242 Conmutador SIMON 75 7,47 106,000 Ud 791,82
243 Cruzamiento SIMON 75 12,22 6,000 Ud 73,32
244 Interr.(tempo.)Legrand supefici. 28,00 17,000 Ud 476,00
245 Pulsador timbre SIMON 75 7,32 1,000 Ud 7,32
246 Zumbador SIMON 75 14,89 1,000 Ud 14,89
247 Toma teléfono Legrand Galea 8,33 2,000 Ud 16,66
248 Base p/informática GALEA 12,74 11,000 Ud 140,14
249 Portalámparas para obra 1,74 1,000 Ud 1,74
250 Base ench.desplaz. Leg.Galea 5,15 83,000 Ud 427,45
251 Base enchufe "Schuko" SIMON 27 4,09 2,000 Ud 8,18
252 Base enchufe 25A Legrand 7,86 21,000 Ud 165,06
253 Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA N2 31,64 1,000 Ud 31,64
254 Conj.regleta 4x18 W SYLVANIA 17,79 10,000 Ud 177,90
255 Conj.regleta 2x36 W SYLVANIA 15,61 57,000 Ud 889,77
256 Plafón circular 32 W 23,90 18,000 Ud 430,20
257 Foco B.Metalsol i/lam40-100W 32,79 4,000 Ud 131,16
258 Plafón cristal i/hal.100-150W 49,32 18,000 Ud 887,76
259 Plafón cristal i/fluor. 2x13 W 34,77 34,000 Ud 1.182,18
260 Cjto. etiquetas y peq. material 2,54 1,000 Ud 2,54
261 Balizamiento Daisalux Leda V opal 10,51 24,000 Ud 252,24
262 Lampara fluorescente TRIF.18W 2,73 10,000 Ud 27,30
263 Lampara fluorescente TRIF.36W 2,72 114,000 Ud 310,08
264 Tubo circular CF 32W LD 3,34 18,000 Ud 60,12
265 Difusor circ.D=360 mm.s/regul 41,59 15,000 Ud 623,85
266 Rej.imp.-ret. 200x100 simple 17,48 4,000 Ud 69,92
267 Rej.exterior lama alu. 495x585 63,73 8,000 Ud 509,84
268 Ascensor panorámico 5 pard.2V 35.188,46 1,000 Ud 35.188,46
269 Amplific. sobremesa 120 W CF 517,00 1,000 Ud 517,00
270 Altav.dif.techo 8"/6-3w s/caja 19,88 4,000 Ud 79,52
271 Caja empotrar altavoz 3,11 4,000 Ud 12,44
272 Enganche techo 0,73 4,000 Ud 2,92
273 Caja distribución universal 0,27 5,000 Ud 1,35
274 Cable flexible trenzado 3x1,5 mm2 0,43 35,000 Ml 15,05
275 Extintor polvo ABC 3 Kg. 23,13 16,000 Ud 370,08
276 Extintor polvo ABC 6 Kg. 34,99 4,000 Ud 139,96
277 Pulsador alarma rearmable 12,92 31,000 Ud 400,52
278 Sirena electrón.bitonal 24v 43,96 3,000 Ud 131,88
279 Pla.salida emer.297x148 6,63 28,000 Ud 185,64
280 Pint.plást.blanca mate P.jum.pl. 2,95 489,618 Kg 1.444,37
281 Bar. sinte.procobar filt.10 9,22 19,236 Lt 177,36
282 Tapaporos 3,88 19,236 Lt 74,64
283 Minio electrolítico 7,92 10,998 Lt 87,10
284 Arq. Entrada 400x400x600 mm 161,84 1,000 Ud 161,84
285 Juego tapa/cerco Arq. Ent.400x400x600 mm 64,87 1,000 Ud 64,87
286 Tubo PVC Rigido diam. 63 mm 1,47 60,000 Ml 88,20
287 Armario Mod. ELDON 2000x1000x500 mm 634,56 1,000 Ud 634,56
288 Cond. ríg. 50 mm2 Cu. Anillo eq. 2,73 2,500 Ml 6,83
289 IMCG 230/400 Vac, 25A, corte 6kA 12,69 1,000 Ud 12,69
290 IMCO 230/400 Vac. 15A. corte 6kA 13,56 1,000 Ud 13,56
291 Caja Gen. Mando y Protec. 28 Mód. 64,01 1,000 Ud 64,01
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Importe total: 247.280,64

Jumilla, 30 de diciembre de 2009.
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Plácido Cañadas Jiménez.
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de

consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción
de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos. 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.2 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de
terrenos de consistencia dura, en apertura de
zanjas, con extracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos. 15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de
terrenos de consistencia dura, en apertura de
pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p.
de costes indirectos. 18,25 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.4 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de
tierras propias, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las
mismas y p.p. de costes indirectos. 5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.5 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, con un recorrido total
menor de 10 km., con camión volquete de 10 Tm.,
i/p.p. de costes indirectos. 3,86 TRES EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.6 M3 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero
con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de
costes indirectos. 2,08 DOS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2 SANEAMIENTO
2.1 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm

de diámetro, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y red de saneamiento
horizontal colgada, con una pendiente mínima del
1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN
1329 y CTE/DB-HS 5. 11,10 ONCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

2.2 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de
saneamiento horizontal colgada, con una
pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas
especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 11,27 ONCE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

2.3 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125
mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con
una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas
especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 13,87 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe
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2.4 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160
mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con
una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas
especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 15,82 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.5 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de
dimensiones 30x30x30 cm, JIMTEN 34002,
formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para
cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y
colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2
de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS
5. 39,87 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.6 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de
dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003,
formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para
cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y
colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2
de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS
5. 59,44 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.7 Ud Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de
diámetro interior y 1 m. de profundidad, formado
por solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms.
de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y
bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa
de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/excavación
por medios mecánicos en terreno flojo, según
CTE/DB-HS 5. 304,31 TRESCIENTOS CUATRO EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2.8 Ud Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la
red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno
flojo, con rotura de pavimento por medio de
compresor, excavación mecánica, tubo de
hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, i/limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 204,50 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

3 CIMENTACIÓN
3.1 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2,

con tamaño máximo del árido de 40 mm.
elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. El espesor
mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE. 86,96 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3),
vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación.
Según CTE/DB-SE-C y EHE. 130,70 CIENTO TREINTA EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
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3.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zanjas,
i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por
pluma-grúa, vibrado y colocación. Según
CTE/DB-SE-C y EHE. 132,34 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en rellenos de muros y
plantallas a cara vista en ambas caras, incluso
armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y
desencofrado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE. 257,31 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

3.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2
con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en rellenos de muros, incluso
armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y
desencofrado con madera machiembrada y
cepillada de 22 mm. de espesor para quedar visto
a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE. 235,38 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.6 M2 M2. Impermeabilización por el exterior de
muros de sótano, sin andamios, con doble mano
de revestimiento elástico a base de copolímeros
del éster del ácido acrílico PRELASTIC 1000 de
COPRERESA, con un rendimiento medio de 2,00
Kg/m2, aplicado con brocha o rodillo, y protegido
del terreno con fieltro geotextil de 250 gr/m2. 11,89 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.7 M2 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada
con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central,
i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas, fratasado y
encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón, con
lámina intermedia de PVC aislante.  Según EHE. 22,44 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.8 M3 M3. Control de calidad de cimentaciones en
condiciones complejas, incluyendo tomas de
muestra de hormigón fresco, fabricación de
probetas cilíndricas 15x30 cm. transporte, curado,
refrendado, rotura y ensayo a tracción de probetas
de acero, i/desplazamiento del equipo de control y
redacción del informe. (Por m3 de hormigón en
cimentaciones). 1,76 UN EURO CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3.9 Ud Ud. Ensayo geotécnico del terreno,
desplazamiento del personal y equipo a obra,
i/estudio del ensayo y emisión del informe, según
CTE/DB-SE-C. 1.082,68 MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 ESTRUCTURA
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4.1 M2 M2. Forjado reticular 70x70 cm. y canto 25+5
cm. con bloque de hormigón 70x20x25 cm. y capa
de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/
IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm., elaborado en central y p.p. de armadura (12
Kg/m2.), encofrado y desencofrado, totalmente
terminado, carga total Q=880 Kgs/m2 sin
repercusión de pilares, según EHE. 44,21 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

4.2 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central, en pilares. i/p.p de armadura
con acero B-400S en cuantía (120 Kg/m3.) y
encofrado metálico, desencofrado, vertido con
pluma grua, vibrado y colocado según EHE. 329,00 TRESCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS

4.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central, en jácenas, i/p.p. de
armadura con acero B-400S en cuantía (150
Kg/m3.) y encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según
EHE. 453,72 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central, en pilares circulares, i/p.p. de
armadura con acero B-400S en cuantía (120
Kg/m3.) y encofrado circular madera vista,
desencofrado, pluma-grua, vibrado y colocado
según EHE. 861,32 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.5 M2 M2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 20 mm.
elaborado en central, en losas inclinadas de 20
cm. de espesor para escaleras, i/p.p. de armadura
con acero B-400S en cuantía (17 Kg/m2.) y
encofrado de madera, desencofrado, vertido con
pluma-grua vibrado y colocado según EHE.y
peldañeado 55,06 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

4.6 Ml Ml. Viga prefabricada de hormigón armado
pretensada en sección especial V de 16 cm de
espesor con doble función (jácena y cubierta) con
recogida de agua, para una luz máxima de 13 m, y
separación máxima interejes de 2,50 m., colocada
horizontalmente con mecanizado para facilitar el
desagüe en los extremos, para cubrición de
edificios, armadura s/ cálculo y con la sección y
longitud según proyecto; nivelada, acuñada, i/
transporte y montaje con autogrúa, totalmente
instalada. 139,67 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.7 M2 M2. Control de calidad de una estructura con
un nivel normal, incluyendo tomas de muestras de
hormigón fresco, fabricación de las probetas,
ensayo a compresión, toma de muestras de acero
y ensayo a tracción de las probetas. 0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.8 Ud Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil
plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, totalmente colocada. 18,76 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

AMPLIACIÓN DEL CONSERVATORIO  JULIAN SANTOS............................Plácido Ca… Página 4

VISADO

Autores:
Visado Telemático

HSColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
158112/1367

25/01/2010
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

PLACIDO CAÑADAS JIMENEZ



4.9 Kg Kg. Acero laminado A-42b en perfiles metalicos
, i/p.p. de despuntes y dos manos de
minio, totalmente montado, según NTE-EA y
NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

4.10 M2 M2. Celosía metálica tipo TRAMEX, formada
por planchas de 160x160 de pletina acero  50x2
mm., formando cuadrícula de 50X50 mm. con
uniones  electrosoldadas.totalmente instalada
sobre perfiles de acero lamina para pasarela de
tramoya. 58,26 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

5 CUBIERTA
5.1 M2 M2. Cubierta no transitable constituida por:

capa de hormigón ligero (no incluida) para
formación de pendientes (1% - 15%); lámina
asfáltica de betún modificado con polímeros SBS,
ESTERDAN 40 P ELAST, en posición flotante
respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos
singulares; aislamiento térmico de poliestireno
extruido DANOPREN 40; lámina geotextil de 200
gr/m2, DANOFELT PY 200. Lista para extender
capa de gravilla de canto rodado incluida en el
precio. Solución según membrana PN-1 de la
norma UNE 104-402/96. 26,07 VEINTISEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.2 Ml Ml. Remate perimetral con un desarrollo de 30
cm. para sistemas adheridos, constituido por una
banda de refuerzo de 33 cm. de ancho, de betún
modificado con elastómeros y peso medio de 3
Kg/m2, acabada con film de polietileno por ambas
caras, y armada con fieltro de poliéster de 160
gr/m2, Banda de Refuerzo en ángulos
POLITABER-POL-PY-30 de 33 cm. (Tipo
LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99),
adherida al soporte con soplete previa preparación
de éste con 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica
SUPERMUL; y lámina de betún modificado con
elastómeros SBS, peso medio de 4 Kg/m2,
acabada con film de polietileno por ambas caras y
armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2, 
POLITABER-POL-PY-40 (Tipo LBM-40-FP de
Norma UNE 104-242/1/99), totalmente adherida a
la anterior con soplete; lista para recibir protección
con capa de mortero de cemento, rodapié, etc. 7,94 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.3 Ml Ml. Impermeabilización de juntas de dilatación y
limas, constituida por 0,3 Kg/m² de imprimación
asfáltica SUPERMUL, y dos bandas de refuerzo
precortadas a 45 cm, de betún modificado con
elastómeros SBS y un peso medio de 3 Kg/m², con
protección antiadherente de plástico por ambas
caras y con armadura de fieltro de poliéster de 160
gr/m², banda de refuerzo POLITABER-POL-PY-30
(Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99), la
primera adherida al soporte con soplete rodeando
la junta, y formando una coca hacia el interior de la
misma, y la otra totalmente adherida con soplete a
la membrana impermeabilizante, formando
igualmente una coca, dejando entre ambas el
material de relleno de la junta (no incluido). 9,20 NUEVE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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5.4 Ud Ud. Impermeabilización de desagüe constituida
por: pieza de adherencia inferior de 45-50 cm. por
cada lado, de lámina de betún modificado con
elastómero SBS y un peso medio de 3 Kg/m2, con
antiadherente de plástico por ambas caras y con
armadura de fieltro de poliester de 160 gr/m2,
POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de
Norma UNE 104-242/99), adherida al soporte con
soplete previa preparación de éste con 0,3 Kg/m2
de imprimación asfáltica SUPERMUL, aplicación
de la cazoleta totalmente soldada a la pieza
anterior, pieza superior de unos 55-60 cm., de la
misma lámina, incluso colocación de la cazoleta
para desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de
diámetro, tipo CHOVA. 26,45 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.5 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida
en cubiertas de pendiente, no transitables, sistema
adherido, constituida por: lámina asfáltica de
oxiasfalto con peso medio de 4 Kg/m², de
superficie no protegida, acabada con film de
polietileno por ambas caras, CHOVEL-40, con
armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m² (LO-40-FV
según Norma UNE 104-238/99), totalmente
adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica SUPERMUL de
0,30 Kg/m²; y lámina asfáltica de betún modificado
con elastómeros SBS, con autoprotección mineral
de gránulos de pizarra gris, acabada en film de
polietileno por su cara interna, peso medio de 4
Kg/m² y armada con fieltro de fibra de vidrio de 110
gr/m², POLITABER VEL-P-40/G Gris (Tipo
LBM-40/G-FV de Norma UNE 104-242/1/99),
totalmente adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir juntas. Membrana GA-2 s/UNE
104-402/96. 16,15 DIECISEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

5.6 M2 M2. Aislamiento e impermeabilización
mediante espuma rígida de poliuretano fabricada
"in situ", proyectada sobre la superficie horizontal o
inclinada de vigas de hormigón armado de sección
V, con una densidad de 50 Kg/m3. y 4 cm. de
espesor, incluso remate con pintura de protección
como acabado. 9,27 NUEVE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

5.7 Ml Ml. Remate de chapa galvanizada en encuentro
de vigas de sección V en cubierta, i/p.p. de costes
indirectos. 10,97 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.8 Ml Ml. Canalón cuadrado, de 15x15 cm. de
sección, conformado en chapa de acero prelacado
en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos. 19,13 DIECINUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

5.9 Ml Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro
realizado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos. 9,96 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6 ALBAÑILERIA

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

AMPLIACIÓN DEL CONSERVATORIO  JULIAN SANTOS............................Plácido Ca… Página 6

VISADO

Autores:
Visado Telemático

HSColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
158112/1367

25/01/2010
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

PLACIDO CAÑADAS JIMENEZ



6.1 M2 M2. Cerramiento de fachada formado por
fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado
de 25x12x7cm., sentado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con
mortero de cemento y arena de rio M 7,5 según
UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm.panel de
poliestireno extruido de 40mm. y tabicón de ladrillo
hueco doble, sentado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas,
aplomado, nivelado, cortes, remates, humedecido
de piezas y colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F. 49,40 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

6.2 M2 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación,
humedecido de piezas y colocación a restregón
según CTE/ DB-SE-F. 20,31 VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

6.3 M2 M2. Tabique de ladrillo perforado de 24x12x7
cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2,
para posterior terminación, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de
piezas y colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F. 17,32 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y DOS CÉNTIMOS

6.4 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o
formación de grada con ladrillo perforado de
24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena
de río M 5 según UNE-EN 998-2. 17,74 DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

6.5 M2 M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15
formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de
montantes (elementos verticales) separados 600
mm. entre ellos y canales (elementos horizontales)
a cada lado de la cual se atornillan dos placas de
yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor
(UNE 102.023) dando un ancho total del tabique
terminado de 130 mm., incluso  un panel de lana
de roca ROCDAN-231 de 40 mm. de espesor y 70
Kg/m3 de densidad en su interior,anclajes para
suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación,
tornillería, anclajes, recibido de cajas para
mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento
de juntas, totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar. 35,02 TREINTA Y CINCO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS
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6.6 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15 acustico,
formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de
montantes (elementos verticales) separados 600
mm. entre ellos y canales (elementos horizontales)
a cada lado de la cual se atornilla una placa de
yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor
(UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique
terminado de 100 mm., incluso panel de lana de
roca en el interior de las placas de carton yeso 
anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas
para mecanismos sobre la placa, encintado,
tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar. 24,64 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.7 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15, formado
por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho a base de
montantes (elementos verticales) separados 600
mm. entre ellos y canales (elementos horizontales)
a cada lado de la cual se atornilla por un lado una
placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm.
de espesor (UNE 102.023)  y por el otro otra tipo
WA así mismo de 15 mm., dando un ancho total
del tabique terminado de 100 mm., incluso 
anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas
para mecanismos sobre la placa, encintado,
tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar. 20,19 VEINTE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

6.8 Ml Ml. Conducto de ventilación sencillo con piezas
prefabricadas de hormigón de 35x25x30 cm.,
recibidas con mortero de cemento y arena de río M
5 según norma UNE-EN 998-2, i/p.p. piezas de
desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27x11
cm., totalmente instalado s/NTE-ISV. 18,87 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

6.9 Ml Ml. forrado de Conducto de ventilación sencillo,
bajantes de pluviales y fecales. ejecutado con
fábrica de ladrillo hueco sencillo, recibido con
pasta de yeso negro, i/p.p. de cualquier tipo de
medio auxiliar. 29,47 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.10 Ml Ml. Losa albardilla de hormigón prefabricado,
con superficie plana color blanco ó beige, en
piezas de 50x25x4 cm, con goterón a ambos
extremos, recibida con mortero de cemento y
arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/
p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie
realizada, totalmente colocada. 11,25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

6.11 Ml Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de
ancho 5-7 cm. de espesor, con goterón de
almenos 5 mm de ancho, recibida con mortero de
cemento y arena de río M 5 según norma UNE-EN
998-2, i/sellado de juntas y limpieza. 23,87 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.12 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de
cualquier material en muro de cerramiento exterior
de hormigón visto, utilizando mortero de cemento
M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y
aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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6.13 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de
cualquier material en muro de cerramiento exterior
para revestir, utilizando mortero de cemento M 10
según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y
aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 12,25 DOCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

6.14 M2 M2. Recibido de ventana de tejado (no
incluida), sentada sobre el faldón del mismo y
recibida con mortero de cemento y arena de rio M
5 según UNE-EN 998-2, perfectamente nivelada
según la pendiente del faldón, i/impermeabilización
perimetral con revestimiento elástico Prelastic
1000 de COPSA o similar, aplicado a brocha y p.p.
de medios auxiliares. 21,77 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6.15 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de
cualquier material en tabiques y muro interior,
utilizando pasta de yeso negro, totalmente
colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 9,59 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.16 Ml Ml. Recibido de barandilla, de madera o
metálica, con pasta de yeso negro o soldados
realizando anclajes específicos, i/apertura de
huecos para garras (taladros, en su caso, en las
huellas) y p.p. de medios auxiliares. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

6.17 Ml Ml. Recibido de pasamanos de madera o
metálico con pasta de yeso negro (en su caso, con
anclajes metálicos atornillados), i/apertura y
tapado de huecos para garras y p.p. de medios
auxiliares. 8,28 OCHO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

6.18 Ud Ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de
albañilería, prestada para el correcto montaje de
ascensor o montacargas, (desnivel máximo que
salva, 15 m.), i/porcentaje estimado para pequeño
material y medios auxiliares. 162,97 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.19 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería,
prestada para el correcto montaje de
preinstalaciones de aire acondicionado,
i/porcentaje estimado para pequeño material,
medios auxiliares. 69,22 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

6.20 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería,
prestada para la correcta ejecución de las
instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado
para pequeño material, medios auxiliares. 242,72 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.21 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería,
prestada para la correcta ejecución de las
instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado
para pequeño material, medios auxiliares. 706,22 SETECIENTOS SEIS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

7 REVESTIMIENTOS
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7.1 M2 M2. Revestimiento de fachadas con mortero
monocapa blanco Cotegran RPM Raspado Medio
de Texsa Morteros, impermeable al agua de lluvia,
con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 396,
aplicado manual o mecánicamente, en un espesor
entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de
ladrillo, termoarcilla o bloque de hormigón, con
textura superficial media. Incluso parte
proporcional de Malla Mortero, en los encuentros
de soportes de distinta naturaleza. 16,71 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.2 M2 M2. Solado de terrazo 40x40 cm. china media,
pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo
material, rejuntado y limpieza, s/NTE-RSP-6. 27,96 VEINTISIETE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.3 Ml Ml. Peldaño de terrazo microchina, recibido con
mortero de cemento y arena de miga 1/6,
i/rejuntado y limpieza. 30,62 TREINTA EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

7.4 M2 M2 Acondicionamiento acustico en techo, para
sala de música o similar,  sobre un bloque de
insonorización constituido por falso techo fono
absorvente EUROACUSTIC de ISOVER colocado
sobre una perfilería vista de 24 mm. semilacada en
color blanco, i/ angular de borde, varillas de
suspensión colocadas sobre bloque de
insonorización, empalmes,.etc, totalmente
terminado. 35,34 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.5 M2 M2. Acondicionamiento acustico en paramento,
para sala de música o similar,  sobre muro de
hormigón para aislamiento termo-acústico de
medias y altas frecuencias constituido
por:Trasdosado MOVINORD desmontable
modular, recibido sobre perfileria en U de 46mm.
con panel de lana de roca en su interior tipo
ROCDAN 231 en 40mm. de espesor 70kg/m3 de
densidad,con perfilería de acero galvanizado,
lacado epoxi y panel de yeso/cartón de 13 mm de
espesor, revestido de lámina de PVC y lana de
roca con un espesor de 35 mm.Totalmente
montado y terminado. 31,17 TREINTA Y UN EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

7.6 M2 M2. Trasdosado en vigas de V de MOVINORD
desmontable modular , con perfilería de acero
galvanizado, lacado epoxi y panel de yeso/cartón
de 13 mm de espesor, revestido de lámina de PVC
y lana de roca con un espesor de 35
mm.Totalmente montado y terminado. 18,78 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

7.7 M2 M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15
mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco YF de
1 mm. de espesor, en paramentos horizontales,
formación de rincones y aristas, distribución de
material en planta y limpieza posterior del tajo,
i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos y p.p. de costes indirectos, según
NTE/RPG-9. 7,49 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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7.8 M2 M2. Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm.
de espesor, y enlucido con yeso blanco de 1 mm.
de espesor, en paramentos verticales, formación
de rincones y aristas, distribución de material en
planta y limpieza posterior del tajo, i/rayado del
yeso tosco antes de enlucir, guardavivos de chapa
galvanizada o PVC, medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de
costes indirectos, según NTE/RPG-9. 7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

7.9 M2 M2. Alicatado de plaqueta de gres, en formato
comercial, recibido con cemento cola SUPER
PREFIX blanco o gris de COPSA, i/piezas
especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con
mortero decorativo PRECERAM 100 de COPSA,
limpieza y p.p de costes indirectos,  s/NTE-RPA-3. 18,61 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

7.10 M2 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de
escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de
120x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema
de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca,
perfilería angular para remates y accesorios de
fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de
medio auxiliar y pintado de las placas, según
NTE-RTP. 11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
8.1 m2 M.2 Mampara fija en frentes de portales o

fachadas con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, diseño sencillo, esmaltada al
horno, formando bastidor con despiece en retícula
cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete
soldados y junquillos a presión con bulones de
30x15 mm., patillas para anclaje i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste
y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería). 59,99 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.2 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente,
incoloro de 10 mm. Securit, de 2090x1406, incluso
herrajes, freno y cerradura de SEGURIDAD acero
inoxidable, con llave y manivela, instalada, según
NTE-FVP. 412,81 CUATROCIENTOS DOCE EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

8.3 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente,
incoloro de 10 mm. Securit, de 2090x1006, incluso
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable,
con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP. 374,76 TRESCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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8.4 M2 M2. Ventana corredera "Sistema Royal S 24"
de Schüco, con rotura de puente térmico, de
aluminio lacado >60 micras sello QUALICOAT ó
anodizado >20 micras, con sello de calidad
EWAA/EURAS, realizado con perfiles de aluminio
de extrusión, aleación Al Mg Si 0,5 F22, en calidad
anodizable, con una profundidad de cerco de 50 ó
67,5 mm. en dos carriles, juntas de estanqueidad
al aire y al agua de EPDM estables a la acción de
los rayos UVA, tornillería de acero inoxidable,
ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios, carriles de rodadura de acero inoxidable,
apertura corredera de 2, 3 ó 4 hojas, maneta
ergonómica, para un acristalamiento de 20 ó 24
mm, colocada sobre premarco de aluminio/acero
galvanizado, i/herrajes Shüco, sellado perimetral
con silicona neutra resistente a los rayos UVA,
fabricado según ISO 9001. 133,34 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.5 M2 M2. Ventana abatible de 1 hoja, de aluminio
lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anonizado
>20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad
de cambio entre exterior e interior (ejemplo:
anodizar exterior y lacar interior ), "Sistema Royal
S-50" de Schüco, con rotura de puente térmico
mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de
extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad
anodizable (UNE 38337/L3441), con una
profundidad de cerco de 50 mm. y 60 mm. en la
hoja, para un acristalamiento hasta 55 mm., con
juntas de estanqueidad al aire y al agua de EPDM
estables a la acción de los rayos UVA, tornillería
de acero inoxidable, ventilación y drenaje de la
base y perímetro, escuadras interiores en esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de 2
componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de
aluminio, maneta ergonómica, cerradura y
tiradores, colocada con patillas ó sobre premarco
de acero galvanizado, fabricados todos los
componentes bajo la norma para el control de
calidad ISO 9001. 171,28 CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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8.6 M2 M2.Carpintería de aluminio Royal S-50 de
Schüco en elementos fijos, de aluminio lacado >60
micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras
sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio
entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior
y lacar interior), "Sistema Royal S-50" de Schüco,
con rotura de puente térmico mediante pletinas
aislantes de poliamida o politherm; realizada con
perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al
Mg Si 0,5 F22, en calidad anodizable (UNE
38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50
mm. y 60 mm. en la hoja, para un acristalamiento
hasta 55mm., con juntas de estanqueidad al aire y
al agua de EPDM estables a la acción de los rayos
UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y
drenaje de la base y perímetro, escuadras
interiores en esquinas de marcos y hojas
inyectadas en cola de 2 componentes, i/herrajes
Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio, maneta ergonómica,
cerradura y tiradores, colocada con patillas ó sobre
premarco de acero galvanizado, fabricados todos
los componentes bajo la norma para el control de
calidad ISO 9001. 136,39 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.7 ud UD. Puerta de entrada acústica y cortafuegos
de 2 hoja, de medidas normalizadas en altura y
anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento
a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al fuego EI
C5 45, compuesta por hoja rechapada de sapelly
para barnizar, precerco de pino 110x35 mm., galce
macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos
macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras,
construídos con materiales de partículas ignífugos,
y montada con bisagras de seguridad de remate
plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de
canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular
de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado
de juntas con masilla incombustible. 745,07 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

8.8 ud UD.Puerta de entrada acústica y cortafuegos de
1 hoja, de medidas normalizadas en altura y
anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento
a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al fuego EI
C5 45, compuesta por hoja rechapada de sapelly
para barnizar, precerco de pino 110x35 mm., galce
macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos
macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras,
construídos con materiales de partículas ignífugos,
y montada con bisagras de seguridad de remate
plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de
canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular
de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado
de juntas con masilla incombustible. 407,41 CUATROCIENTOS SIETE EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8.9 ud UD.Puerta de entrada acústica, de 2 hojas, con
aislamiento a ruido aéreo de 39 dB(A), de
2.032x1.508 mm. de luz libre, formada por hojas
de sandwich multicapa de productos M-0,
prepintadas, cerco directo de pino macizo 90x70
mm. para pintar, tapajuntas lisos de pino macizo
80x12 mm. en ambas caras, para pintar, y herrajes
de colgar, de cierre y manillas de latón, totalmente
montada con todas sus juntas de estanqueidad,
según indicaciones del fabricante. 490,09 CUATROCIENTOS NOVENTA

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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8.10 ud Conjunto montado en block para puerta de
paso de 2 hojas de 2.032x1.508 mm, cortafuegos
EI C5 45 de medidas normalizadas, compuesto de
2 hojas construídas con materiales ignífugos y
rechapadas de sapelly, cerco de 70x30 mm. y
tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras,
ignífugos y recubiertos del mismo material de la
hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios dorados o
cromados), y de seguridad (2 pasadores,
picaportes o cerraduras), materiales fabricados
con elementos ignífugos, totalmente montado el
conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas
con masilla incombustible, en las dos caras del
block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el
precerco de obra y el cerco visto. 342,30 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

8.11 M2 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa
canteada, de 35 mm. de grueso y cerco de Sapelly
de 7x5 cm.,con tapajuntas ambas caras de Sapelly
de 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes
de colgar y de seguridad latonados. 104,73 CIENTO CUATRO EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.12 Ml Ml. Barandilla escalera de 90 cm. de altura en
hierro con pasamanos de madera de Sapelly de
60x45 mm. para barnizar, atornillado a tubo de
40x40 mm., pilastras de 40x40 mm., cada 70 cm. y
barrotes verticales de 30x15 cm. cada 10 cm. 60,83 SESENTA EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

8.13 Ml Ml. Barandilla de escalera de 90 cm. de altura,
con pasamanos de 50x40 mm., pilastras de 40x40
mm., cada 70 cm., barandal superior a 12 cm. del
pasamanos e inferior a 3 cm., en perfil de 40x40
mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm. 50,85 CINCUENTA EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.14 Ml Ml. Pasamanos Sapelly de 6,5x7 cm. fijado
mediante soportes cuadradillos de hierro
atornillados al pasamanos y recibidos a la pared,
i/barnizado y totalmente colocado. 34,61 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

8.15 M2 M2.de mamparas de PVC para sanitarios
públicos,construido de paneles de una sola pieza
de PVC esmaltado y con refuerzos
interiores,herrajes de acero inoxidable tipo 304,
acabado espejo.incluyendo montaje y colocación
del mismo según proyecto.Pilastras de  perfil
tubular galvanizado de 1”x 1”, calibre 20,
electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas
protegidas mediante la aplicación de primario
anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena
con poliestireno expandido de 12 grs./cm3.incluso
fijación al piso, con una placa de acero
galvanizado calibre 12, de una sola pieza,
electrosoldado a la base (MIG), y las uniones
protegidas con primario anticorrosivo.incluido todo
en el precio. 75,98 SETENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.16 M2 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de
espesor, engatillada, realizada en dos bandejas,
con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas
para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de
seguridad. 55,49 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

AMPLIACIÓN DEL CONSERVATORIO  JULIAN SANTOS............................Plácido Ca… Página 14

VISADO

Autores:
Visado Telemático

HSColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
158112/1367

25/01/2010
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

PLACIDO CAÑADAS JIMENEZ



9.1 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de
Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado por un
vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip
Silence 8 mm. de espesor (4+4) y un vidrio float
Planilux incoloro de 8 mm y cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP. 93,07 NOVENTA Y TRES EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

9.2 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de
Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado por un
vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float
Planilux incoloro de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP. 64,53 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.3 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por
dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. 24,27 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

9.4 M2 M2. Acristalamiento con vidrio templado
Securit Parsol en color bronce, gris o verde de 4
mm de espesor, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona incolora
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP. 40,07 CUARENTA EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

9.5 M2 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR
YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

9.6 M2 M2. Barnizado de carpinteria de madera
interior con Procobar filtro 10 o similar, lijado y
relijado dos manos y una mano de imprimación. 6,77 SEIS EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

9.7 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B
para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según
norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 24,97 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.8 Ud Ud. Señal luminiscente para indicación de la
evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm por una
cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente
montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 8,58 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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9.9 Ud Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con
tapa de plástico basculante totalmente instalado,
i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y probado,
según CTE/DB-SI 4. 96,11 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

9.10 ud Señalización de equipos contra incendios,
señales de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, uso obligatorio, evacuación y
salvamento, en poliestireno de 1 mm., de
dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad
instalada. 7,19 SIETE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

9.11 Ud Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para
montaje interior con señal óptica y acústica a 24v,
totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado,
conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4. 153,87 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10 INST. FONTANERÍA
10.1 Ud Ud. Acometida a la red general de distribución

con una longitud máxima de 8 m., formada por
tubería de polietileno de 3/4" y 10 Atm. para uso
alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de
paso tipo globo, válvula antiretorno de 3/4", tapa
de registro exterior, grifo de pruebas de latón de
1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua. 121,15 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

10.2 Ud Ud. Armario de fibra de vidrio de medidas
exteriores 400x270x130 mm., para alojamiento de
contador de 13/20 mm. de diámetro, provisto de
cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de
recibido en valla ó fachada en hueco previamente
preparado para su alojamiento, según CTE/ DB-HS
4 suministro de agua. 65,27 SESENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

10.3 Ud Ud. Llave de paso de (PB) D=22 mm.1/2" con
conexión para tuberia de polibutileno, totalmente
instalada. 23,16 VEINTITRES EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

10.4 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,3
mm., según norma UNE 53415-86, en red de
distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en
transición, y protección con aislamiento segun
normativa vigente, totalmente instalada y probada
a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua. 7,55 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

10.5 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=25 x 2,3
mm., segun norma UNE 53415-86, en red de
distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en
transición, y protección con aislamiento segun
normativa vigente, totalmente instalada y probada
a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua. 8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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10.6 Ml Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color
gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas. 6,14 SEIS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

10.7 Ml Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color
gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas. 6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

10.8 Ml Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie B color
gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas. 5,52 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

10.9 Ud Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con
Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente instalado. 61,11 SESENTA Y UN EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

10.10 Ud Ud. Inodoro de Roca modelo Meridian de
tanque bajo en blanco, con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de
escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20
cm., empalme simple de PVC de 110 mm.,
totalmente instalado. 270,14 DOSCIENTOS SETENTA EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

10.11 Ud Ud. Lavabo de Roca modelo Meridian de 65x53
cm. con pedestal en blanco, con grifería de Roca
modelo Monodín cromada o similar, válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2",
cromadas y sifón individual de PVC 40 mm. y
latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado. 173,88 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.12 Ud Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de
a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 30-2 E,
con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw.
Termostato exterior regulable entre 35ºC y 70ºC y
tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de
calentamiento 69 minutos. Testigo luminoso de
funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor
recubierta en la parte inferior de un esmalte
especial vitrificado. Aislamiento de espuma de
poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio.
Válvula de seguridad y antirretorno de 6 Kg/cm2.
Dimensiones 564x377x365 mm. de altura. 173,36 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.13 Ud Ud. Barra de apoyo al suelo abatible para
discapacitados provista de porta-papel higiénico,
para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar
175 fabricada en nylon fundido con alma de
aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color
blanco, instalada. 248,39 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11 INST. ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y
DATOS
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11.1 Ud Ud. Gastos tramitación contratación por Kw.
con la Compañía para el suministro al edificio
desde sus redes de distribución, incluído derechos
de acometida, enganche y verificación en la
contratación de la póliza de abono. 42,52 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.2 Ud Ud. Caja general protección 40A monofásica
incluído bases cortacircuitos y fusible calibrado de
40A (I+N)+F para protección de la línea general de
alimentacion situada en fachada o interior nicho
mural. ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN
60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion
de IP43 e IK08. 58,67 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.3 Ud Ud. Módulo para un contador monofásico
(viviendas unifamiliares), homologado por la
Compañía suministradora, incluído cableado y
protección respectiva. (Contador a alquilar).
ITC-BT 16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09. 160,02 CIENTO SESENTA EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

11.4 Ud Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y
mando para local con uso de local escolar o
similar, con pública concurrencia, formado por un
cuadro doble aislamiento ó armario metálico de
empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles,
embarrados de circuitos y protección IGA-32A
(II+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3
diferenciales de 40A/2p/30mA, 2 PIA de 25A
(III+N); 4 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N),
4 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V;
reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y
dispositivo de accionamiento manual ó automatico,
totalmente cableado, conexionado y rotulado. 851,27 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

11.5 Ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18 64,86 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.6 Ml Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo
ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 4,87 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

11.7 Ml Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia
máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico,
(activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión. 6,49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

11.8 Ml Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia
máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico,
(activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión. 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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11.9 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio
cuartos humedos, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 2x2,5 mm2., en sistema monofásico,
(activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. 5,08 CINCO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

11.10 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio,
realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y
conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 2x4 mm2., en sistema
monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

11.11 Ml Ml. Circuito "calefacción" unidades exteriores
realizado con tubo PVC corrugado de D=32
conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 3x6 mm2., en sistema
monofásico (activo, neutro y protección) incluído
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 7,61 SIETE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

11.12 Ml Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del
edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=32 y conductores de cobre unipolares aislados
para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y
sección 3x6 mm2. para pública concurrencia, en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

11.13 Ud Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC
corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2. publica concurrencia ES07Z1-K
1,5 mm2, incluído, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar
SIMON-75 y marco respectivo, totalmente montado
e instalado. 31,38 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.14 Ud Ud. Punto conmutado sencillo realizado en
tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K
1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, mecanismo conmutador
SIMON-75 con tecla y marco respectivo,
totalmente montado e instalado. 65,72 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.15 Ud Ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC
corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar
aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2.,
incluído caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, mecanismo cruzamiento SIMÓN-75 
con tecla y marcos respectivos, totalmente
montados e instalados. 95,89 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.16 Ud Ud. Punto de luz temporizado LEGRAND
realizado en canalización PVC rígido de D=20 y
conductor unipolar pública concurrencia ES07Z1-K
1,5 mm2. así como pulsador con minutero, caja de
registro, y regletas, totalmente montado e
instalado. 60,18 SESENTA EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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11.17 Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra
desplazada Legran Galea realizado en tubo PVC
corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar
aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2.
(activo, neutro y protección), incluído caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II), así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado. 26,38 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

11.18 Ud Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de
tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de
D=32 y conductor de cobre unipolar aislados
pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo,
neutro y protección), incluído caja registro, caja
mecanismos especial con tornillo, base enchufe de
25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado. 48,50 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

11.19 Ud Ud. Toma para teléfono, realizada con
canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluído
guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono
LEGRAND GALEA blanco, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado. 13,80 TRECE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

11.20 Ud Ud. Punto pulsador timbre SIMÓN 75 realizado
en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído caja registro, cajas
mecanismos universal con tornillo, mecanismo
pulsador, tecla con símbolo "timbre" y zumbador y
marcos respectivos, totalmente montado e
instalado. 41,81 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11.21 Ud Ud. Base para informática y television con toma
conector coaxial (sin incluir cableado), realizado en
tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido
mecanismo Legrand serie GALEA, caja de
registro, caja mecanismo, totalmente montado e
instalado. 21,36 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

11.22 Ud Equipo completo megafonia GOLMAR
compuesto de: a) Amplificador de sobremesa con
fuente musical mod. POP-120 de 120 watios, 6
entradas: mic 1-2-3, aux., sintonizador y cassete,
sintonizador digital AM/FM con 30 memorias,
cassete auto-reversible, generador de preaviso de
4 tonos, selector de 2 zonas. b) 4 altavoces para
instalación en falso techo 8" mod. RCS-8T de
difusor metálico color blanco, con transformador  a
línea 100v., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz,
dimensiones diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm. 
c) cajas de empotrar, tubo forroplast, conductor
flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente
montado, conexionado y probado sin ayuda de
albañilería. 1.092,99 MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.23 Ud Ud. Luminaria de superficie plafón circular
NOVA BIG de PRISMA opal de 32 w de proteccion
IP 43 clase I , cuerpo de chapa de acero
esmaltado color blanco, difusor opal en
metacrilato, electrificación con: reactancia, regleta
de conexión con toma de tierra, portalámparas..
etc, i/lámparas fluorescentes circular luz dia,
sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado. 31,84 TREINTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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11.24 Ud Ud. Regleta de superficie de 2x36 W
SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester
en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos
incorporados o sistema colgado, electrificación
con: reactancia, regleta de conexión,
portalámparas, cebadores, i/lámparas
fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado. 26,55 VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.25 Ud Ud. Regleta de superficie de 4x18 W
SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester
en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos
incorporados o sistema colgado, electrificación
con: reactancia, regleta de conexión,
portalámparas, cebadores, i/lámparas
fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado. 26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO

11.26 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod.
MULTI de PRISMA de diámetro 20 cm. con
lámpara fluorescente 2x13 W/220V., i/reactancia,
grado de protección IP 44/CLASE I, montura
metálica o resina con sistema de fijación rápido,
portalámparas, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado. 39,59 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.27 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod.
LEDS SOFT 28 de diámetro 30 cm. con base
varios colores con lámpara halógena 100-150
W/220 V., grado de protección IP 20/CLASE I,
montura metálica con sistema de fijación rápido,
i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado. 54,58 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.28 Ud Ud. Foco Base Metalsol 40-100 w. LUMIANCE
BULLET 1105-1115 ó similar para conexión directa
o con adaptador a carril, con protección IP
20/CLASE I, con cuerpo metálico lacado al horno
con articulación giratoria, lámpara reflectora
(Metalsol) de40-100w/220v, i/ replanteo, sistema
de fijación, pequeño material y conexionado. 36,30 TREINTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

11.29 Ud Ud. Baliza IP64 IK 07 Daisalux mod. LEDA V
opal en rampa de acceso a patio de butacas de
cines, auditorios o teatros. Embellecedor redondo
inox, 20 mm. de diámetro. Difusor opal. Fuente de
luz LED en color verde. Tensión de alimentación
24 V c.c./c.a.. Señalización en presencia de red y
en ausencia mediante equipos de alimentación
centralizados PBL-80 y PBL-25 que proporcionan a
las balizas 1 hora de autonomía. Construidos
según norma UNE-EN 60-598-1, conforme a las
Directivas Comunitarias de Compatibilidad
Electromagnética y de Baja Tensión 93/68/CE,
89/336/CE y 73/23/CE. Apta para cumplir Real
Decreto 27 Agosto 1982, núm. 2816/82.
Totalmente instalada. 12,33 DOCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
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11.30 Ud Ud. Instalación Arqueta de Entrada de
dimensiones interiores 400x400x600 mm, dotada
de ganchos para tracción y equipada de cerco y
tapa, para unión entre las redes de alimentación
de los distintos operadores y la Infraestructura
Común de Telecomunicaciones del edificio, incluso
excavación en terreno compacto, solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de
medios auxiliares, embocadura de conductos,
relleno lateral de tierra y transporte de tierras a
vertedero. En edificios o complejos urbanos de
hasta 20 PAU. Medida la unidad instalada. 278,90 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

11.31 Ml Ml. Canalización externa desde arqueta a punto
de entrada general formada por 4 tubos de PVC de
63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 45x73
cm., con tubos embebidos en un prisma de
hormigón HM-20 de central, de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de
recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de
tierras duras mediante máquina, soportes
distanciadores cada 70 cm., hormigonado y relleno
mediante tierras procedentes de la excavación por
tongadas <25 cm., compactadas al 95 % del
ensayo Proctor Normal. Medida la longitud
ejecutada. 26,87 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

11.32 Ud Ud. Recinto de Instalación de
Telecomunicaciones Inferior formado por un
Armario Modular de 1000 X 2000 X 500 mm
(ancho, alto, profundo), dotado de instalación
eléctrica formada por: Cuadro de protección con
tapa de 28 módulos dotado de regletero de puesta
a tierra. Dos bases de enchufe con puesta a tierra
de capacidad 16 A. Instalación de acometida
eléctrica para las bases de enchufe desde el
cuadro de protección formada por cables de cobre
de 2 X 2,5 + T mm2 de sección bajo tubo
corrugado de PVC de 32 mm2 de diámetro. Punto
de luz en techo con portalámparas y bombilla
incandescente de 100 W, punto de alumbrado de
emergencia en techo para iluminación no
permanente de 25 W, carga completa 24 horas.
Instalación de acometida eléctrica desde el cuadro
de protección hasta los equipos de iluminación
formada por conductor eléctrico de 2 x 1,5 mm2 de
sección, aislamiento de 750 Vac, bajo tubo rígido
de PVC de 32 mm2 de diámetro. Toma de tierra
formada por un anillo interior y cerrado de cobre de
50 mm2 de sección unido a la toma de tierra del
edificio bajo tubo de PVC corrugado de 60 mm2 de
sección. Instalado y conectado incluyendo ayudas
de albañilería. Medida la unidad  completamente
instalada. 941,41 NOVECIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

12 PREINSTALACIÓN AIRE
ACONDICIONADO

12.1 M2 M2. Canalización de aire realizado con placas
de fibra de vidrio Climaver Plus de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación
y piezas especiales, S/NTE-ICI-22. 24,01 VEINTICUATRO EUROS CON UN

CÉNTIMO
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12.2 Ud Ud. Difusor circular de aire en chapa de
aluminio extruído de 360 mm. de diámetro, sin
dispositivo de regulación, totalmente instalado en
techo con puente de montaje, s/NTE-ICI-25. 49,33 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12.3 Ud Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de
495x585 mm. con lamas regulables horizontales
antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o
salida de aire de condensación, instalada sobre
muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. 72,13 SETENTA Y DOS EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

12.4 Ud Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple
deflexión con fijación invisible 200x100 mm. y
láminas horizontales con marco de montaje, en
aluminio extruído, totalmente instalada,
s/NTE-ICI-24/26. 24,49 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13 INSTALACIÓN ELEVADORA
13.1 Ud Ud. Ascensor panorámico OTIS, con dos

velocidades de 1 m/sg y 0,25 m/sg, y cinco
paradas, para una carga nominal de 1000 kg, con
puertas automáticas.Equipo de maniobra, montaje
y pruebas totalmente instalado, con preinstalación
de R.E.M. 36.244,11 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

14 OBRAS DE URBANIZACIÓN
14.1 M2 M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de

1/2 pie de espesor, por medios manuales,
i/retirada de escombros a pie de carga, medios
auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-13. 6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

14.2 M3 M3. Demolición, con martillo compresor de
2.000 l/min., de fabrica de ladrillo macizo recibido
con morteros de cemento en peldaños de
escalera, i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-13. 39,82 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.3 M2 M2. Levantado de barandilla de antepecho de
azotea, escalera ó similar, por medios manuales,
i/traslado y apilado de material válido en el lugar
de acopio, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. 6,37 SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

14.4 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2,
con tamaño máximo del árido de 40 mm.
elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. El espesor
mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE. 86,96 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3),
vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación.
Según CTE/DB-SE-C y EHE. 130,70 CIENTO TREINTA EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
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14.6 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2,
con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en rellenos de muros y
plantallas a cara vista en ambas caras, incluso
armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y
desencofrado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE. 257,31 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

14.7 M2 M2. Impermeabilización monocapa en entrada
y porches exteriores de edificio con pendiente del
0% al 15%, no transitables o transitables, sistema
adherido, constituida por una lámina asfáltica de
betún modificado con elastómeros SBS y peso
medio de 4,8 Kg/m² acabada con film de polietileno
por ambas caras, POLITABER-POL-PY-48, con
armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m² (Tipo
LMB-48-FP de Norma UNE 104-242/1/99),
adherida al soporte con soplete, previa
imprimación de la base con 0.3 Kg/m² de emulsión
asfáltica SUPERMUL, lista para proteger con
protección pesada. Membrana PA-9 s/UNE
104-402/96. 12,79 DOCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

14.8 M2 M2. Pavimento continuo de hormigón H-175 de
10 cm. de espesor, con acabado impreso y color a
elegir, i/ejecución de juntas de retracción y
construcción, aditivos y limpieza. 13,41 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

14.9 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o
formación de grada con ladrillo perforado de
24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena
de río M 5 según UNE-EN 998-2. 17,74 DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

14.10 M2 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/4
de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metálico
rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes
intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm.,
totalmente montada, i/recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/4, y  accesorios. 16,16 DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

14.11 Ml Ml. Pasamanos metálico formado por tubo
circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de
sujección a base de redondo liso macizo de 16
mm. separados cada 50 cm. 9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

15 SEGURIDAD Y SALUD
15.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con

un despacho de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes.
Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de
1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. 121,76 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.2 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a
casetas de obra. 82,84 OCHENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.3 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a
casetas de obra. 73,09 SETENTA Y TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

15.4 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a
casetas de obra. 60,65 SESENTA EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

15.5 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600
mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 34,17 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

15.6 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular
normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 35,57 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.7 Ud Ud. Cartel indicativo de vado permanente de
0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado. 5,93 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

15.8 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de
casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado. 5,90 CINCO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

15.9 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de
riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado. 23,50 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

15.10 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador,
homologado CE. 2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

15.11 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con
fijación en cabeza, homologada CE. 10,26 DIEZ EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

15.12 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldador con
casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 15,66 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

15.13 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura,
homologadas CE. 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

15.14 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

15.15 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 2,37 DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.16 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados. 6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

15.17 Ud Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin
filtros, homologada CE. 8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

15.18 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 11,17 ONCE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

15.19 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A,
60x90 cm. homologado CE. 12,27 DOCE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

AMPLIACIÓN DEL CONSERVATORIO  JULIAN SANTOS............................Plácido Ca… Página 25

VISADO

Autores:
Visado Telemático

HSColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
158112/1367

25/01/2010
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

PLACIDO CAÑADAS JIMENEZ



15.20 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección),
con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE. 55,71 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.21 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable.
Homologado CE. 22,16 VEINTIDOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

15.22 Ud Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero
de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE. 204,99 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15.23 Ud Ud. Aparato de freno de paracaidas,
homologado. 52,99 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.24 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla,
homologado CE. 14,53 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.25 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologado
CE. 18,41 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

15.26 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil,
homologado CE. 15,41 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

15.27 Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE. 2,59 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

15.28 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje
forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

15.29 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona
con puntera y  metálicas, homologadas CE. 20,51 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

15.30 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista,
homologadas CE. 21,84 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.31 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos
de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocación y desmontado. 2,88 DOS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

15.32 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4
mm. para protección de huecos, incluso colocación
y desmontado. 3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

15.33 M2 M2. Tapa provisional para protecciones
colectivas de huecos, formada por tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón
sobre rastrales de igual material, incluso
fabricación y colocación. (Amortización en dos
puestas). 18,00 DIECIOCHO EUROS

15.34 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas). 8,46 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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15.35 Ud Ud. Pasarela para ejecución de forjados,
realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y
3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y
unidos entre sí mediante clavazón, incluso
fabricación y colocación. (Amortización en dos
puestas). 11,38 ONCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

15.36 Ml Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos
de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados
y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS

15.37 Ml Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado
de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico
tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red,
pescante y cuerdas de unión de paños de red, en
primera puesta. 12,69 DOCE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

15.38 M2 M2. Protección vertical de andamio con malla
tupída plástica, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas). 2,62 DOS EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

15.39 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres
tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados
tanto de pisos como de cubierta, incluso
colocación y desmontaje. 5,08 CINCO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

15.40 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales
telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m.,
incluso colocación y desmontaje. 4,16 CUATRO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

15.41 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protección
de intemperie Alucín, con soportes del mismo
material en doble W, separados cada 2 ml. y
chapa ciega del mismo material. 11,54 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.42 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón
de seguridad. 3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

15.43 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor
según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR. 37,18 TREINTA Y SIETE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.44 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el
trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado. 10,44 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.45 Hr H.  Equipo de limpieza y conservación de
instalaciones provisionales de obra, considerando
una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 18,34 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
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Jumilla, 30 de diciembre de
2009.

EL ARQUITECTO,

Fdo.: Plácido Cañadas Jiménez.
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20

toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en
vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 2,57
3 % Costes Indirectos 0,09

3,18
1.2 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en

apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 3,52
Maquinaria 11,46
3 % Costes Indirectos 0,45

15,43
1.3 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en

apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 3,97
Maquinaria 13,75
3 % Costes Indirectos 0,53

18,25
1.4 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 1,18
Maquinaria 3,05
Materiales 0,46
Resto de Obra 0,50
3 % Costes Indirectos 0,16
Por redondeo 0,01

5,36
1.5 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total

menor de 10 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 0,86
Maquinaria 1,87
Resto de Obra 1,02
3 % Costes Indirectos 0,11

3,86
1.6 M3 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p.

de costes indirectos.

Sin descomposición 2,02
3 % Costes Indirectos 0,06

2,08

2 SANEAMIENTO
2.1 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por adhesivo, color

gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente
mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 7,01
Materiales 3,77
3 % Costes Indirectos 0,32

11,10
2.2 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor,

unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal
colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN
1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 7,01
Materiales 3,93
3 % Costes Indirectos 0,33

11,27
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2.3 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor,
unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama
de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN
1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 7,79
Maquinaria 0,02
Materiales 5,67
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,40
Por redondeo -0,02

13,87
2.4 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor,

unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama
de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN
1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 7,85
Maquinaria 0,02
Materiales 7,49
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,46
Por redondeo -0,01

15,82
2.5 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 30x30x30 cm, JIMTEN 34002,

formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables
entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida,
según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 12,42
Maquinaria 0,01
Materiales 26,29
3 % Costes Indirectos 1,16
Por redondeo -0,01

39,87
2.6 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003,

formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables
entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida,
según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 12,53
Maquinaria 0,01
Materiales 45,17
3 % Costes Indirectos 1,73

59,44
2.7 Ud Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 1 m. de profundidad,

formado por solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de
fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente,
pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/excavación por medios
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 220,52
Maquinaria 2,78
Materiales 70,82
Resto de Obra 1,36
3 % Costes Indirectos 8,86
Por redondeo -0,03

304,31
2.8 Ud Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m.,

en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica,
tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra
procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga,
según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 129,08
Maquinaria 16,62
Materiales 47,84
Resto de Obra 5,00
3 % Costes Indirectos 5,96

204,50

3 CIMENTACIÓN
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3.1 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según
CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 26,26
Maquinaria 0,52
Materiales 57,43
Resto de Obra 0,23
3 % Costes Indirectos 2,53
Por redondeo -0,01

86,96
3.2 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de

40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40
Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 25,07
Maquinaria 1,90
Materiales 98,69
Resto de Obra 1,23
3 % Costes Indirectos 3,81

130,70
3.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de

40mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido
por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 26,18
Maquinaria 2,19
Materiales 98,69
Resto de Obra 1,43
3 % Costes Indirectos 3,85

132,34
3.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20

mm., elaborado en central en rellenos de muros y plantallas a cara vista en ambas caras,
incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 111,50
Materiales 105,50
Resto de Obra 32,83
3 % Costes Indirectos 7,49
Por redondeo -0,01

257,31
3.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2 con tamaño máximo del árido de 20

mm., elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.),
encofrado y desencofrado con madera machiembrada y cepillada de 22 mm. de espesor
para quedar visto a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 103,14
Materiales 125,38
3 % Costes Indirectos 6,86

235,38
3.6 M2 M2. Impermeabilización por el exterior de muros de sótano, sin andamios, con doble

mano de revestimiento elástico a base de copolímeros del éster del ácido acrílico
PRELASTIC 1000 de COPRERESA, con un rendimiento medio de 2,00 Kg/m2, aplicado con
brocha o rodillo, y protegido del terreno con fieltro geotextil de 250 gr/m2.

Mano de obra 4,38
Materiales 7,16
3 % Costes Indirectos 0,35

11,89
3.7 M2 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2.,

tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con
mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,
fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón, con lámina intermedia de PVC aislante.  Según EHE.

Mano de obra 5,30
Materiales 16,49
3 % Costes Indirectos 0,65

22,44
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3.8 M3 M3. Control de calidad de cimentaciones en condiciones complejas, incluyendo tomas
de muestra de hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas 15x30 cm. transporte,
curado, refrendado, rotura y ensayo a tracción de probetas de acero, i/desplazamiento del
equipo de control y redacción del informe. (Por m3 de hormigón en cimentaciones).

Sin descomposición 1,71
3 % Costes Indirectos 0,05

1,76
3.9 Ud Ud. Ensayo geotécnico del terreno, desplazamiento del personal y equipo a obra,

i/estudio del ensayo y emisión del informe, según CTE/DB-SE-C.

Sin descomposición 1.051,15
3 % Costes Indirectos 31,53

1.082,68

4 ESTRUCTURA
4.1 M2 M2. Forjado reticular 70x70 cm. y canto 25+5 cm. con bloque de hormigón 70x20x25

cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central y p.p. de armadura (12 Kg/m2.),
encofrado y desencofrado, totalmente terminado, carga total Q=880 Kgs/m2 sin repercusión
de pilares, según EHE.

Mano de obra 17,70
Materiales 25,22
3 % Costes Indirectos 1,29

44,21
4.2 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20

mm., elaborado en central, en pilares. i/p.p de armadura con acero B-400S en cuantía (120
Kg/m3.) y encofrado metálico, desencofrado, vertido con pluma grua, vibrado y colocado
según EHE.

Mano de obra 121,05
Maquinaria 1,02
Materiales 143,50
Resto de Obra 53,85
3 % Costes Indirectos 9,58

329,00
4.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20

mm., elaborado en central, en jácenas, i/p.p. de armadura con acero B-400S en cuantía
(150 Kg/m3.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y
colocado según EHE.

Mano de obra 218,85
Maquinaria 1,17
Materiales 213,75
Resto de Obra 6,72
3 % Costes Indirectos 13,22
Por redondeo 0,01

453,72
4.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20

mm., elaborado en central, en pilares circulares, i/p.p. de armadura con acero B-400S en
cuantía (120 Kg/m3.) y encofrado circular madera vista, desencofrado, pluma-grua, vibrado
y colocado según EHE.

Mano de obra 524,28
Maquinaria 1,02
Materiales 291,86
Resto de Obra 19,07
3 % Costes Indirectos 25,09

861,32
4.5 M2 M2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20

mm. elaborado en central, en losas inclinadas de 20 cm. de espesor para escaleras, i/p.p.
de armadura con acero B-400S en cuantía (17 Kg/m2.) y encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grua vibrado y colocado según EHE.y peldañeado

Mano de obra 21,13
Maquinaria 0,23
Materiales 31,08
Resto de Obra 1,02
3 % Costes Indirectos 1,60

55,06
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4.6 Ml Ml. Viga prefabricada de hormigón armado pretensada en sección especial V de 16 cm
de espesor con doble función (jácena y cubierta) con recogida de agua, para una luz
máxima de 13 m, y separación máxima interejes de 2,50 m., colocada horizontalmente con
mecanizado para facilitar el desagüe en los extremos, para cubrición de edificios, armadura
s/ cálculo y con la sección y longitud según proyecto; nivelada, acuñada, i/ transporte y
montaje con autogrúa, totalmente instalada.

Mano de obra 5,83
Maquinaria 24,66
Materiales 105,11
3 % Costes Indirectos 4,07

139,67
4.7 M2 M2. Control de calidad de una estructura con un nivel normal, incluyendo tomas de

muestras de hormigón fresco, fabricación de las probetas, ensayo a compresión, toma de
muestras de acero y ensayo a tracción de las probetas.

Sin descomposición 0,41
3 % Costes Indirectos 0,01

0,42
4.8 Ud Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con

cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central, totalmente colocada.

Mano de obra 4,59
Materiales 13,62
3 % Costes Indirectos 0,55

18,76
4.9 Kg Kg. Acero laminado A-42b en perfiles metálicos, i/p.p. de despuntes y dos

manos de minio, totalmente montado, según NTE-EA y NBE/EA-95. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Mano de obra 0,34
Materiales 0,90
3 % Costes Indirectos 0,04

1,28
4.10 M2 M2. Celosía metálica tipo TRAMEX, formada por planchas de 160x160 de pletina acero 

50x2 mm., formando cuadrícula de 50X50 mm. con uniones  electrosoldadas.totalmente
instalada sobre perfiles de acero lamina para pasarela de tramoya.

Mano de obra 12,00
Materiales 44,56
3 % Costes Indirectos 1,70

58,26

5 CUBIERTA
5.1 M2 M2. Cubierta no transitable constituida por: capa de hormigón ligero (no incluida) para

formación de pendientes (1% - 15%); lámina asfáltica de betún modificado con polímeros
SBS, ESTERDAN 40 P ELAST, en posición flotante respecto al soporte, salvo en
perímetros y puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruido DANOPREN 40;
lámina geotextil de 200 gr/m2, DANOFELT PY 200. Lista para extender capa de gravilla de
canto rodado incluida en el precio. Solución según membrana PN-1 de la norma UNE
104-402/96.

Mano de obra 5,38
Materiales 19,93
3 % Costes Indirectos 0,76

26,07
5.2 Ml Ml. Remate perimetral con un desarrollo de 30 cm. para sistemas adheridos, constituido

por una banda de refuerzo de 33 cm. de ancho, de betún modificado con elastómeros y
peso medio de 3 Kg/m2, acabada con film de polietileno por ambas caras, y armada con
fieltro de poliéster de 160 gr/m2, Banda de Refuerzo en ángulos POLITABER-POL-PY-30
de 33 cm. (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99), adherida al soporte con soplete
previa preparación de éste con 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica SUPERMUL; y lámina de
betún modificado con elastómeros SBS, peso medio de 4 Kg/m2, acabada con film de
polietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2, 
POLITABER-POL-PY-40 (Tipo LBM-40-FP de Norma UNE 104-242/1/99), totalmente
adherida a la anterior con soplete; lista para recibir protección con capa de mortero de
cemento, rodapié, etc.

Mano de obra 2,21
Materiales 5,50
3 % Costes Indirectos 0,23

7,94
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5.3 Ml Ml. Impermeabilización de juntas de dilatación y limas, constituida por 0,3 Kg/m² de
imprimación asfáltica SUPERMUL, y dos bandas de refuerzo precortadas a 45 cm, de betún
modificado con elastómeros SBS y un peso medio de 3 Kg/m², con protección antiadherente
de plástico por ambas caras y con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m², banda de
refuerzo POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99), la
primera adherida al soporte con soplete rodeando la junta, y formando una coca hacia el
interior de la misma, y la otra totalmente adherida con soplete a la membrana
impermeabilizante, formando igualmente una coca, dejando entre ambas el material de
relleno de la junta (no incluido).

Mano de obra 2,93
Materiales 6,00
3 % Costes Indirectos 0,27

9,20
5.4 Ud Ud. Impermeabilización de desagüe constituida por: pieza de adherencia inferior de

45-50 cm. por cada lado, de lámina de betún modificado con elastómero SBS y un peso
medio de 3 Kg/m2, con antiadherente de plástico por ambas caras y con armadura de fieltro
de poliester de 160 gr/m2, POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE
104-242/99), adherida al soporte con soplete previa preparación de éste con 0,3 Kg/m2 de
imprimación asfáltica SUPERMUL, aplicación de la cazoleta totalmente soldada a la pieza
anterior, pieza superior de unos 55-60 cm., de la misma lámina, incluso colocación de la
cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de diámetro, tipo CHOVA.

Mano de obra 4,89
Materiales 20,79
3 % Costes Indirectos 0,77

26,45
5.5 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas de pendiente, no transitables,

sistema adherido, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con peso medio de 4 Kg/m²,
de superficie no protegida, acabada con film de polietileno por ambas caras, CHOVEL-40,
con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m² (LO-40-FV según Norma UNE 104-238/99),
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
SUPERMUL de 0,30 Kg/m²; y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS,
con autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris, acabada en film de polietileno por su
cara interna, peso medio de 4 Kg/m² y armada con fieltro de fibra de vidrio de 110 gr/m²,
POLITABER VEL-P-40/G Gris (Tipo LBM-40/G-FV de Norma UNE 104-242/1/99),
totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Membrana GA-2 s/UNE
104-402/96.

Mano de obra 5,38
Materiales 10,30
3 % Costes Indirectos 0,47

16,15
5.6 M2 M2. Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano fabricada

"in situ", proyectada sobre la superficie horizontal o inclinada de vigas de hormigón armado
de sección V, con una densidad de 50 Kg/m3. y 4 cm. de espesor, incluso remate con
pintura de protección como acabado.

Mano de obra 1,05
Materiales 7,95
3 % Costes Indirectos 0,27

9,27
5.7 Ml Ml. Remate de chapa galvanizada en encuentro de vigas de sección V en cubierta, i/p.p.

de costes indirectos.

Mano de obra 3,68
Materiales 6,96
3 % Costes Indirectos 0,32
Por redondeo 0,01

10,97
5.8 Ml Ml. Canalón cuadrado, de 15x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero

prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes
indirectos.

Mano de obra 6,48
Materiales 12,09
3 % Costes Indirectos 0,56

19,13
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5.9 Ml Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en
color, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes
indirectos.

Mano de obra 3,98
Materiales 5,69
3 % Costes Indirectos 0,29

9,96

6 ALBAÑILERIA
6.1 M2 M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo

perforado de 25x12x7cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de
rio M 7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm.panel de poliestireno extruido de
40mm. y tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado,
cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra 30,36
Maquinaria 0,02
Materiales 17,56
3 % Costes Indirectos 1,44
Por redondeo 0,02

49,40
6.2 M2 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para
posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de
piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra 13,84
Maquinaria 0,01
Materiales 5,87
3 % Costes Indirectos 0,59

20,31
6.3 M2 M2. Tabique de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento

CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a
restregón según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra 13,29
Maquinaria 0,01
Materiales 3,51
3 % Costes Indirectos 0,50
Por redondeo 0,01

17,32
6.4 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o formación de grada con ladrillo perforado

de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra 14,24
Maquinaria 0,01
Materiales 2,97
3 % Costes Indirectos 0,52

17,74
6.5 M2 M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de

chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado
de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor
(UNE 102.023) dando un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso  un panel
de lana de roca ROCDAN-231 de 40 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de densidad en su
interior,anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes,
recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,
totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

Mano de obra 11,37
Materiales 22,63
3 % Costes Indirectos 1,02

35,02
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6.6 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15 acustico, formado por una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado
de la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor
(UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 100 mm., incluso panel de
lana de roca en el interior de las placas de carton yeso  anclajes para suelo y techo,
replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre
la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar
o decorar.

Mano de obra 8,28
Materiales 15,64
3 % Costes Indirectos 0,72

24,64
6.7 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15, formado por una estructura de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales)
separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se
atornilla por un lado una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE
102.023)  y por el otro otra tipo WA así mismo de 15 mm., dando un ancho total del tabique
terminado de 100 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación,
tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado,
tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

Mano de obra 8,28
Materiales 11,32
3 % Costes Indirectos 0,59

20,19
6.8 Ml Ml. Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x25x30

cm., recibidas con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2,
i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27x11 cm., totalmente instalado
s/NTE-ISV.

Mano de obra 12,90
Materiales 5,41
3 % Costes Indirectos 0,55
Por redondeo 0,01

18,87
6.9 Ml Ml. forrado de Conducto de ventilación sencillo, bajantes de pluviales y fecales.

ejecutado con fábrica de ladrillo hueco sencillo, recibido con pasta de yeso negro, i/p.p. de
cualquier tipo de medio auxiliar.

Mano de obra 25,20
Materiales 3,41
3 % Costes Indirectos 0,86

29,47
6.10 Ml Ml. Losa albardilla de hormigón prefabricado, con superficie plana color blanco ó beige,

en piezas de 50x25x4 cm, con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento
y arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

Mano de obra 4,78
Materiales 6,13
3 % Costes Indirectos 0,33
Por redondeo 0,01

11,25
6.11 Ml Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de ancho 5-7 cm. de espesor, con goterón

de almenos 5 mm de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según
norma UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas y limpieza.

Mano de obra 7,50
Maquinaria 0,01
Materiales 15,65
3 % Costes Indirectos 0,70
Por redondeo 0,01

23,87
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6.12 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento
exterior de hormigón visto, utilizando mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2,
totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 10,84
Maquinaria 0,03
Materiales 2,49
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,40
Por redondeo 0,01

13,78
6.13 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento

exterior para revestir, utilizando mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente
colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 9,83
Maquinaria 0,02
Materiales 2,03
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,36

12,25
6.14 M2 M2. Recibido de ventana de tejado (no incluida), sentada sobre el faldón del mismo y

recibida con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, perfectamente
nivelada según la pendiente del faldón, i/impermeabilización perimetral con revestimiento
elástico Prelastic 1000 de COPSA o similar, aplicado a brocha y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 13,86
Maquinaria 0,02
Materiales 7,24
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo 0,01

21,77
6.15 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques y muro interior,

utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,78
Materiales 1,53
3 % Costes Indirectos 0,28

9,59
6.16 Ml Ml. Recibido de barandilla, de madera o metálica, con pasta de yeso negro o soldados

realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en
las huellas) y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 10,37
Materiales 0,90
3 % Costes Indirectos 0,34

11,61
6.17 Ml Ml. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro (en su caso,

con anclajes metálicos atornillados), i/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra 7,86
Materiales 0,18
3 % Costes Indirectos 0,24

8,28
6.18 Ud Ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje

de ascensor o montacargas, (desnivel máximo que salva, 15 m.), i/porcentaje estimado para
pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra 158,22
3 % Costes Indirectos 4,75

162,97
6.19 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de

preinstalaciones de aire acondicionado, i/porcentaje estimado para pequeño material,
medios auxiliares.

Mano de obra 67,20
3 % Costes Indirectos 2,02

69,22
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6.20 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las
instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

Mano de obra 235,65
3 % Costes Indirectos 7,07

242,72
6.21 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las

instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios
auxiliares.

Mano de obra 685,65
3 % Costes Indirectos 20,57

706,22

7 REVESTIMIENTOS
7.1 M2 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa blanco Cotegran RPM Raspado

Medio de Texsa Morteros, impermeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo
Torroja, nº 396, aplicado manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre
soportes de fábrica de ladrillo, termoarcilla o bloque de hormigón, con textura superficial
media. Incluso parte proporcional de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de
distinta naturaleza.

Mano de obra 8,32
Materiales 7,90
3 % Costes Indirectos 0,49

16,71
7.2 M2 M2. Solado de terrazo 40x40 cm. china media, pulido en fábrica, recibido con mortero de

cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7
cm. del mismo material, rejuntado y limpieza, s/NTE-RSP-6.

Mano de obra 10,96
Maquinaria 0,01
Materiales 16,18
3 % Costes Indirectos 0,81

27,96
7.3 Ml Ml. Peldaño de terrazo microchina, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,

i/rejuntado y limpieza.

Mano de obra 6,44
Maquinaria 0,01
Materiales 23,28
3 % Costes Indirectos 0,89

30,62
7.4 M2 M2 Acondicionamiento acustico en techo, para sala de música o similar,  sobre un

bloque de insonorización constituido por falso techo fono absorvente EUROACUSTIC de
ISOVER colocado sobre una perfilería vista de 24 mm. semilacada en color blanco, i/
angular de borde, varillas de suspensión colocadas sobre bloque de insonorización,
empalmes,.etc, totalmente terminado.

Mano de obra 21,22
Materiales 13,09
3 % Costes Indirectos 1,03

35,34
7.5 M2 M2. Acondicionamiento acustico en paramento, para sala de música o similar,  sobre

muro de hormigón para aislamiento termo-acústico de medias y altas frecuencias
constituido por:Trasdosado MOVINORD desmontable modular, recibido sobre perfileria en U
de 46mm. con panel de lana de roca en su interior tipo ROCDAN 231 en 40mm. de espesor
70kg/m3 de densidad,con perfilería de acero galvanizado, lacado epoxi y panel de
yeso/cartón de 13 mm de espesor, revestido de lámina de PVC y lana de roca con un
espesor de 35 mm.Totalmente montado y terminado.

Mano de obra 12,51
Materiales 17,75
3 % Costes Indirectos 0,91

31,17
7.6 M2 M2. Trasdosado en vigas de V de MOVINORD desmontable modular , con perfilería de

acero galvanizado, lacado epoxi y panel de yeso/cartón de 13 mm de espesor, revestido de
lámina de PVC y lana de roca con un espesor de 35 mm.Totalmente montado y terminado.

Mano de obra 8,52
Materiales 9,71
3 % Costes Indirectos 0,55

18,78
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7.7 M2 M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso
blanco YF de 1 mm. de espesor, en paramentos horizontales, formación de rincones y
aristas, distribución de material en planta y limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso
tosco antes de enlucir, medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9.

Mano de obra 6,46
Materiales 0,82
3 % Costes Indirectos 0,22
Por redondeo -0,01

7,49
7.8 M2 M2. Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco

de 1 mm. de espesor, en paramentos verticales, formación de rincones y aristas,
distribución de material en planta y limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes
de enlucir, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9.

Mano de obra 6,21
Materiales 0,87
3 % Costes Indirectos 0,21
Por redondeo -0,01

7,28
7.9 M2 M2. Alicatado de plaqueta de gres, en formato comercial, recibido con cemento cola

SUPER PREFIX blanco o gris de COPSA, i/piezas especiales, ejecución de ingletes,
rejuntado con mortero decorativo PRECERAM 100 de COPSA, limpieza y p.p de costes
indirectos,  s/NTE-RPA-3.

Mano de obra 6,04
Maquinaria 0,01
Materiales 12,02
3 % Costes Indirectos 0,54

18,61
7.10 M2 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo

Marbella de 120x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de
perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello
instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar y pintado de las placas, según NTE-RTP.

Mano de obra 4,35
Materiales 6,82
3 % Costes Indirectos 0,34

11,51

8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
8.1 m2 M.2 Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero

laminado en frío, diseño sencillo, esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en
retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión
con bulones de 30x15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 2,55
Materiales 55,69
3 % Costes Indirectos 1,75

59,99
8.2 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2090x1406,

incluso herrajes, freno y cerradura de SEGURIDAD acero inoxidable, con llave y manivela,
instalada, según NTE-FVP.

Mano de obra 99,33
Materiales 301,46
3 % Costes Indirectos 12,02

412,81
8.3 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2090x1006,

incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada,
según NTE-FVP.

Mano de obra 86,67
Materiales 277,17
3 % Costes Indirectos 10,92

374,76
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8.4 M2 M2. Ventana corredera "Sistema Royal S 24" de Schüco, con rotura de puente térmico,
de aluminio lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras, con sello de
calidad EWAA/EURAS, realizado con perfiles de aluminio de extrusión, aleación Al Mg Si
0,5 F22, en calidad anodizable, con una profundidad de cerco de 50 ó 67,5 mm. en dos
carriles, juntas de estanqueidad al aire y al agua de EPDM estables a la acción de los rayos
UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios, carriles de rodadura de acero inoxidable, apertura corredera de 2, 3 ó 4 hojas,
maneta ergonómica, para un acristalamiento de 20 ó 24 mm, colocada sobre premarco de
aluminio/acero galvanizado, i/herrajes Shüco, sellado perimetral con silicona neutra
resistente a los rayos UVA, fabricado según ISO 9001.

Mano de obra 3,48
Materiales 125,98
3 % Costes Indirectos 3,88

133,34
8.5 M2 M2. Ventana abatible de 1 hoja, de aluminio lacado >60 micras sello QUALICOAT ó

anonizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio entre exterior e
interior (ejemplo: anodizar exterior y lacar interior ), "Sistema Royal S-50" de Schüco, con
rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con
perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50 mm. y 60 mm. en la hoja, para un
acristalamiento hasta 55 mm., con juntas de estanqueidad al aire y al agua de EPDM
estables a la acción de los rayos UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y drenaje
de la base y perímetro, escuadras interiores en esquinas de marcos y hojas inyectadas en
cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de piezas de
fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y tiradores, colocada con patillas ó
sobre premarco de acero galvanizado, fabricados todos los componentes bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001.

Mano de obra 4,66
Materiales 161,63
3 % Costes Indirectos 4,99

171,28
8.6 M2 M2.Carpintería de aluminio Royal S-50 de Schüco en elementos fijos, de aluminio

lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con
posibilidad de cambio entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior y lacar interior),
"Sistema Royal S-50" de Schüco, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes
de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg
Si 0,5 F22, en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50
mm. y 60 mm. en la hoja, para un acristalamiento hasta 55mm., con juntas de estanqueidad
al aire y al agua de EPDM estables a la acción de los rayos UVA, tornillería de acero
inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras interiores en esquinas de
marcos y hojas inyectadas en cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y
tiradores, colocada con patillas ó sobre premarco de acero galvanizado, fabricados todos
los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.

Mano de obra 11,61
Materiales 120,81
3 % Costes Indirectos 3,97

136,39
8.7 ud UD. Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 2 hoja, de medidas normalizadas en

altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y
resistencia al fuego EI C5 45, compuesta por hoja rechapada de sapelly para barnizar,
precerco de pino 110x35 mm., galce macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos
macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas
ignífugos, y montada con bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de
3 puntos de canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y
con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible.

Mano de obra 27,43
Materiales 695,94
3 % Costes Indirectos 21,70

745,07
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8.8 ud UD.Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 1 hoja, de medidas normalizadas en
altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y
resistencia al fuego EI C5 45, compuesta por hoja rechapada de sapelly para barnizar,
precerco de pino 110x35 mm., galce macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos
macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas
ignífugos, y montada con bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de
3 puntos de canto largo, tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y
con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible.

Mano de obra 27,43
Materiales 368,11
3 % Costes Indirectos 11,87

407,41
8.9 ud UD.Puerta de entrada acústica, de 2 hojas, con aislamiento a ruido aéreo de 39 dB(A),

de 2.032x1.508 mm. de luz libre, formada por hojas de sandwich multicapa de productos
M-0, prepintadas, cerco directo de pino macizo 90x70 mm. para pintar, tapajuntas lisos de
pino macizo 80x12 mm. en ambas caras, para pintar, y herrajes de colgar, de cierre y
manillas de latón, totalmente montada con todas sus juntas de estanqueidad, según
indicaciones del fabricante.

Mano de obra 32,79
Materiales 443,03
3 % Costes Indirectos 14,27

490,09
8.10 ud Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas de 2.032x1.508 mm,

cortafuegos EI C5 45 de medidas normalizadas, compuesto de 2 hojas construídas con
materiales ignífugos y rechapadas de sapelly, cerco de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x16
mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de
cuelgue (8 pernios dorados o cromados), y de seguridad (2 pasadores, picaportes o
cerraduras), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto
e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block,
y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

Mano de obra 21,29
Materiales 311,04
3 % Costes Indirectos 9,97

342,30
8.11 M2 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de grueso y cerco de

Sapelly de 7x5 cm.,con tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5 cm. para barnizar en su
color, i/herrajes de colgar y de seguridad latonados.

Mano de obra 19,53
Materiales 82,15
3 % Costes Indirectos 3,05

104,73
8.12 Ml Ml. Barandilla escalera de 90 cm. de altura en hierro con pasamanos de madera de

Sapelly de 60x45 mm. para barnizar, atornillado a tubo de 40x40 mm., pilastras de 40x40
mm., cada 70 cm. y barrotes verticales de 30x15 cm. cada 10 cm.

Mano de obra 2,41
Materiales 56,65
3 % Costes Indirectos 1,77

60,83
8.13 Ml Ml. Barandilla de escalera de 90 cm. de altura, con pasamanos de 50x40 mm., pilastras

de 40x40 mm., cada 70 cm., barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm.,
en perfil de 40x40 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm.

Mano de obra 2,41
Materiales 46,96
3 % Costes Indirectos 1,48

50,85
8.14 Ml Ml. Pasamanos Sapelly de 6,5x7 cm. fijado mediante soportes cuadradillos de hierro

atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, i/barnizado y totalmente colocado.

Mano de obra 7,21
Materiales 26,39
3 % Costes Indirectos 1,01

34,61
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8.15 M2 M2.de mamparas de PVC para sanitarios públicos,construido de paneles de una sola
pieza de PVC esmaltado y con refuerzos interiores,herrajes de acero inoxidable tipo 304,
acabado espejo.incluyendo montaje y colocación del mismo según proyecto.Pilastras de 
perfil tubular galvanizado de 1”x 1”, calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones
soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la
estructura se rellena
con poliestireno expandido de 12 grs./cm3.incluso fijación al piso, con una placa de acero
galvanizado calibre 12, de una sola pieza, electrosoldado a la base (MIG), y las uniones
protegidas con primario anticorrosivo.incluido todo en el precio.

Mano de obra 3,43
Materiales 70,34
3 % Costes Indirectos 2,21

75,98
8.16 M2 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos

bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes
de colgar y de seguridad.

Mano de obra 3,59
Materiales 50,28
3 % Costes Indirectos 1,62

55,49

9 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS
9.1 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado

por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y un
vidrio float Planilux incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra 14,55
Materiales 75,81
3 % Costes Indirectos 2,71

93,07
9.2 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado

por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un
vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra 14,55
Materiales 48,10
3 % Costes Indirectos 1,88

64,53
9.3 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4

mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra 2,54
Materiales 21,02
3 % Costes Indirectos 0,71

24,27
9.4 M2 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit Parsol en color bronce, gris o verde de

4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra 8,86
Materiales 30,04
3 % Costes Indirectos 1,17

40,07
9.5 M2 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos

verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

Mano de obra 2,79
Materiales 1,18
3 % Costes Indirectos 0,12

4,09
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9.6 M2 M2. Barnizado de carpinteria de madera interior con Procobar filtro 10 o similar, lijado y
relijado dos manos y una mano de imprimación.

Mano de obra 3,95
Materiales 2,62
3 % Costes Indirectos 0,20

6,77
9.7 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias

sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

Mano de obra 1,11
Materiales 23,13
3 % Costes Indirectos 0,73

24,97
9.8 Ud Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,

direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor,
totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Mano de obra 1,70
Materiales 6,63
3 % Costes Indirectos 0,25

8,58
9.9 Ud Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente

instalado, i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.

Mano de obra 56,51
Materiales 36,80
3 % Costes Indirectos 2,80

96,11
9.10 ud Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de

peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de
dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 2,08
Materiales 4,90
3 % Costes Indirectos 0,21

7,19
9.11 Ud Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y

acústica a 24v, totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado, conexionado y probado, según
CTE/DB-SI 4.

Mano de obra 73,75
Materiales 75,64
3 % Costes Indirectos 4,48

153,87

10 INST. FONTANERÍA
10.1 Ud Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m.,

formada por tubería de polietileno de 3/4" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de
Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula
antiretorno de 3/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso
contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra 36,14
Materiales 81,48
3 % Costes Indirectos 3,53

121,15
10.2 Ud Ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 400x270x130 mm., para

alojamiento de contador de 13/20 mm. de diámetro, provisto de cerradura especial de
cuadradillo, incluso p.p. de recibido en valla ó fachada en hueco previamente preparado
para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra 12,04
Maquinaria 0,03
Materiales 51,29
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 1,90

65,27
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10.3 Ud Ud. Llave de paso de (PB) D=22 mm.1/2" con conexión para tuberia de polibutileno,
totalmente instalada.

Mano de obra 2,37
Materiales 20,12
3 % Costes Indirectos 0,67

23,16
10.4 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,3 mm., según norma UNE 53415-86, en red de

distribución de agua fría y caliente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición, y protección con aislamiento segun normativa vigente, totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra 1,66
Materiales 5,67
3 % Costes Indirectos 0,22

7,55
10.5 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=25 x 2,3 mm., segun norma UNE 53415-86, en red de

distribución de agua fría y caliente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos
en transición, y protección con aislamiento segun normativa vigente, totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra 1,66
Materiales 6,49
3 % Costes Indirectos 0,24

8,39
10.6 Ml Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para

evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Mano de obra 3,62
Materiales 2,34
3 % Costes Indirectos 0,18

6,14
10.7 Ml Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para

evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Mano de obra 3,62
Materiales 3,00
3 % Costes Indirectos 0,20

6,82
10.8 Ml Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para

evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Mano de obra 2,70
Materiales 2,66
3 % Costes Indirectos 0,16

5,52
10.9 Ud Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente

instalado.

Mano de obra 15,05
Materiales 44,28
3 % Costes Indirectos 1,78

61,11
10.10 Ud Ud. Inodoro de Roca modelo Meridian de tanque bajo en blanco, con asiento de caida

amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 20 cm., empalme simple de PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Mano de obra 18,80
Materiales 243,47
3 % Costes Indirectos 7,87

270,14
10.11 Ud Ud. Lavabo de Roca modelo Meridian de 65x53 cm. con pedestal en blanco, con grifería

de Roca modelo Monodín cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm.,
totalmente instalado.

Mano de obra 15,05
Materiales 153,77
3 % Costes Indirectos 5,06

173,88
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10.12 Ud Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS
30-2 E, con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw. Termostato exterior regulable
entre 35ºC y 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos.
Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la
parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y
ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6 Kg/cm2.
Dimensiones 564x377x365 mm. de altura.

Mano de obra 18,80
Materiales 149,51
3 % Costes Indirectos 5,05

173,36
10.13 Ud Ud. Barra de apoyo al suelo abatible para discapacitados provista de porta-papel

higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar 175 fabricada en nylon fundido
con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada.

Mano de obra 5,02
Materiales 236,14
3 % Costes Indirectos 7,23

248,39

11 INST. ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y DATOS
11.1 Ud Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al

edificio desde sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y
verificación en la contratación de la póliza de abono.

Sin descomposición 41,28
3 % Costes Indirectos 1,24

42,52
11.2 Ud Ud. Caja general protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos y fusible

calibrado de 40A (I+N)+F para protección de la línea general de alimentacion situada en
fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN
60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.

Mano de obra 24,60
Materiales 32,36
3 % Costes Indirectos 1,71

58,67
11.3 Ud Ud. Módulo para un contador monofásico (viviendas unifamiliares), homologado por la

Compañía suministradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar).
ITC-BT 16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.

Mano de obra 7,39
Materiales 147,97
3 % Costes Indirectos 4,66

160,02
11.4 Ud Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de local escolar o

similar, con pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario
metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección IGA-32A (II+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferenciales de
40A/2p/30mA, 2 PIA de 25A (III+N); 4 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS de
20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y
dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y
rotulado.

Mano de obra 146,75
Materiales 679,73
3 % Costes Indirectos 24,79

851,27
11.5 Ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre

desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Mano de obra 12,29
Materiales 50,68
3 % Costes Indirectos 1,89

64,86
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11.6 Ml Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con
cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Mano de obra 2,02
Materiales 2,71
3 % Costes Indirectos 0,14

4,87
11.7 Ml Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo

PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 3,19
Materiales 3,11
3 % Costes Indirectos 0,19

6,49
11.8 Ml Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con tubo

PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 3,19
Materiales 2,44
3 % Costes Indirectos 0,17

5,80
11.9 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio cuartos humedos, realizado con tubo PVC

corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 2x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

Mano de obra 3,19
Materiales 1,74
3 % Costes Indirectos 0,15

5,08
11.10 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de

D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x4
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

Mano de obra 3,19
Materiales 2,60
3 % Costes Indirectos 0,17

5,96
11.11 Ml Ml. Circuito "calefacción" unidades exteriores realizado con tubo PVC corrugado de D=32

conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x6 mm2., en
sistema monofásico (activo, neutro y protección) incluído p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

Mano de obra 2,47
Materiales 4,92
3 % Costes Indirectos 0,22

7,61
11.12 Ml Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de

D=32 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K
06/1Kv  y sección 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo,
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 4,16
Materiales 5,03
3 % Costes Indirectos 0,28

9,47
11.13 Ud Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre

unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. publica
concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2, incluído, caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar SIMON-75 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 5,35
Materiales 25,12
3 % Costes Indirectos 0,91

31,38
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11.14 Ud Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutador SIMON-75 con tecla y marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 10,68
Materiales 53,13
3 % Costes Indirectos 1,91

65,72
11.15 Ud Ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre

unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, mecanismo cruzamiento SIMÓN-75  con tecla y marcos
respectivos, totalmente montados e instalados.

Mano de obra 13,35
Materiales 79,75
3 % Costes Indirectos 2,79

95,89
11.16 Ud Ud. Punto de luz temporizado LEGRAND realizado en canalización PVC rígido de D=20

y conductor unipolar pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. así como pulsador con
minutero, caja de registro, y regletas, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 5,07
Materiales 53,36
3 % Costes Indirectos 1,75

60,18
11.17 Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada Legran Galea realizado en tubo PVC

corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K
2,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II), así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Mano de obra 4,67
Materiales 20,94
3 % Costes Indirectos 0,77

26,38
11.18 Ud Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC

coarrugado de D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K
6 mm2., (activo, neutro y protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con
tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.

Mano de obra 4,67
Materiales 42,42
3 % Costes Indirectos 1,41

48,50
11.19 Ud Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5,

incluído guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, toma teléfono LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

Mano de obra 2,00
Materiales 11,40
3 % Costes Indirectos 0,40

13,80
11.20 Ud Ud. Punto pulsador timbre SIMÓN 75 realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y

conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído
caja registro, cajas mecanismos universal con tornillo, mecanismo pulsador, tecla con
símbolo "timbre" y zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 5,59
Materiales 35,00
3 % Costes Indirectos 1,22

41,81
11.21 Ud Ud. Base para informática y television con toma conector coaxial (sin incluir cableado),

realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido mecanismo Legrand serie GALEA,
caja de registro, caja mecanismo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 4,01
Materiales 16,73
3 % Costes Indirectos 0,62

21,36
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11.22 Ud Equipo completo megafonia GOLMAR compuesto de: a) Amplificador de sobremesa con
fuente musical mod. POP-120 de 120 watios, 6 entradas: mic 1-2-3, aux., sintonizador y
cassete, sintonizador digital AM/FM con 30 memorias, cassete auto-reversible, generador
de preaviso de 4 tonos, selector de 2 zonas. b) 4 altavoces para instalación en falso techo
8" mod. RCS-8T de difusor metálico color blanco, con transformador  a línea 100v., 4 tomas
de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm.  c) cajas de
empotrar, tubo forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado,
conexionado y probado sin ayuda de albañilería.

Mano de obra 417,88
Materiales 643,28
3 % Costes Indirectos 31,83

1.092,99
11.23 Ud Ud. Luminaria de superficie plafón circular NOVA BIG de PRISMA opal de 32 w de

proteccion IP 43 clase I , cuerpo de chapa de acero esmaltado color blanco, difusor opal en
metacrilato, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra,
portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes circular luz dia, sistema de cuelgue, replanteo,
pequeño material y conexionado.

Mano de obra 3,67
Materiales 27,24
3 % Costes Indirectos 0,93

31,84
11.24 Ud Ud. Regleta de superficie de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de

chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester en horno, anclaje chapa galvanizada con
tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de
conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado.

Mano de obra 4,73
Materiales 21,05
3 % Costes Indirectos 0,77

26,55
11.25 Ud Ud. Regleta de superficie de 4x18 W SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de

chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester en horno, anclaje chapa galvanizada con
tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de
conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado.

Mano de obra 4,73
Materiales 20,52
3 % Costes Indirectos 0,76

26,01
11.26 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod. MULTI de PRISMA de diámetro 20 cm. con

lámpara fluorescente 2x13 W/220V., i/reactancia, grado de protección IP 44/CLASE I,
montura metálica o resina con sistema de fijación rápido, portalámparas, replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.

Mano de obra 3,67
Materiales 34,77
3 % Costes Indirectos 1,15

39,59
11.27 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod. LEDS SOFT 28 de diámetro 30 cm. con base

varios colores con lámpara halógena 100-150 W/220 V., grado de protección IP 20/CLASE I,
montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.

Mano de obra 3,67
Materiales 49,32
3 % Costes Indirectos 1,59

54,58
11.28 Ud Ud. Foco Base Metalsol 40-100 w. LUMIANCE BULLET 1105-1115 ó similar para

conexión directa o con adaptador a carril, con protección IP 20/CLASE I, con cuerpo
metálico lacado al horno con articulación giratoria, lámpara reflectora (Metalsol)
de40-100w/220v, i/ replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.

Mano de obra 2,45
Materiales 32,79
3 % Costes Indirectos 1,06

36,30
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11.29 Ud Ud. Baliza IP64 IK 07 Daisalux mod. LEDA V opal en rampa de acceso a patio de
butacas de cines, auditorios o teatros. Embellecedor redondo inox, 20 mm. de diámetro.
Difusor opal. Fuente de luz LED en color verde. Tensión de alimentación 24 V c.c./c.a..
Señalización en presencia de red y en ausencia mediante equipos de alimentación
centralizados PBL-80 y PBL-25 que proporcionan a las balizas 1 hora de autonomía.
Construidos según norma UNE-EN 60-598-1, conforme a las Directivas Comunitarias de
Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión 93/68/CE, 89/336/CE y 73/23/CE. Apta
para cumplir Real Decreto 27 Agosto 1982, núm. 2816/82. Totalmente instalada.

Mano de obra 1,46
Materiales 10,51
3 % Costes Indirectos 0,36

12,33
11.30 Ud Ud. Instalación Arqueta de Entrada de dimensiones interiores 400x400x600 mm, dotada

de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa, para unión entre las redes de
alimentación de los distintos operadores y la Infraestructura Común de Telecomunicaciones
del edificio, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de
10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y
transporte de tierras a vertedero. En edificios o complejos urbanos de hasta 20 PAU.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra 25,83
Maquinaria 9,36
Materiales 233,07
Resto de Obra 2,56
3 % Costes Indirectos 8,12
Por redondeo -0,04

278,90
11.31 Ml Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tubos

de PVC de 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 45x73 cm., con tubos embebidos en
un prisma de hormigón HM-20 de central, de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2
cm. de recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máquina,
soportes distanciadores cada 70 cm., hormigonado y relleno mediante tierras procedentes
de la excavación por tongadas <25 cm., compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra 9,92
Maquinaria 0,77
Materiales 14,90
Resto de Obra 0,50
3 % Costes Indirectos 0,78

26,87
11.32 Ud Ud. Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Inferior formado por un Armario

Modular de 1000 X 2000 X 500 mm (ancho, alto, profundo), dotado de instalación eléctrica
formada por: Cuadro de protección con tapa de 28 módulos dotado de regletero de puesta a
tierra. Dos bases de enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A. Instalación de
acometida eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por
cables de cobre de 2 X 2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 32 mm2 de
diámetro. Punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W,
punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 25 W,
carga completa 24 horas. Instalación de acometida eléctrica desde el cuadro de protección
hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2 x 1,5 mm2 de
sección, aislamiento de 750 Vac, bajo tubo rígido de PVC de 32 mm2 de diámetro. Toma de
tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 50 mm2 de sección unido a la
toma de tierra del edificio bajo tubo de PVC corrugado de 60 mm2 de sección. Instalado y
conectado incluyendo ayudas de albañilería. Medida la unidad  completamente instalada.

Mano de obra 104,03
Materiales 809,96
3 % Costes Indirectos 27,42

941,41

12 PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
12.1 M2 M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plus de 25

mm., i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-22.

Mano de obra 10,99
Materiales 12,32
3 % Costes Indirectos 0,70

24,01
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12.2 Ud Ud. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 360 mm. de diámetro, sin
dispositivo de regulación, totalmente instalado en techo con puente de montaje,
s/NTE-ICI-25.

Mano de obra 6,30
Materiales 41,59
3 % Costes Indirectos 1,44

49,33
12.3 Ud Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 495x585 mm. con lamas regulables horizontales

antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de
aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo,
s/NTE-ICI-27.

Mano de obra 6,30
Materiales 63,73
3 % Costes Indirectos 2,10

72,13
12.4 Ud Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm. y

láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio extruído, totalmente instalada,
s/NTE-ICI-24/26.

Mano de obra 6,30
Materiales 17,48
3 % Costes Indirectos 0,71

24,49

13 INSTALACIÓN ELEVADORA
13.1 Ud Ud. Ascensor panorámico OTIS, con dos velocidades de 1 m/sg y 0,25 m/sg, y cinco

paradas, para una carga nominal de 1000 kg, con puertas automáticas.Equipo de maniobra,
montaje y pruebas totalmente instalado, con preinstalación de R.E.M.

Materiales 35.188,46
3 % Costes Indirectos 1.055,65

36.244,11

14 OBRAS DE URBANIZACIÓN
14.1 M2 M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios

manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Mano de obra 6,62
3 % Costes Indirectos 0,20

6,82
14.2 M3 M3. Demolición, con martillo compresor de 2.000 l/min., de fabrica de ladrillo macizo

recibido con morteros de cemento en peldaños de escalera, i/retirada de escombros a pie
de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Mano de obra 33,11
Maquinaria 5,55
3 % Costes Indirectos 1,16

39,82
14.3 M2 M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios

manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

Mano de obra 6,18
3 % Costes Indirectos 0,19

6,37
14.4 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.

elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según
CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 26,26
Maquinaria 0,52
Materiales 57,43
Resto de Obra 0,23
3 % Costes Indirectos 2,53
Por redondeo -0,01

86,96
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14.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40
Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 25,07
Maquinaria 1,90
Materiales 98,69
Resto de Obra 1,23
3 % Costes Indirectos 3,81

130,70
14.6 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20

mm., elaborado en central en rellenos de muros y plantallas a cara vista en ambas caras,
incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra 111,50
Materiales 105,50
Resto de Obra 32,83
3 % Costes Indirectos 7,49
Por redondeo -0,01

257,31
14.7 M2 M2. Impermeabilización monocapa en entrada y porches exteriores de edificio con

pendiente del 0% al 15%, no transitables o transitables, sistema adherido, constituida por
una lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4,8 Kg/m²
acabada con film de polietileno por ambas caras, POLITABER-POL-PY-48, con armadura
de fieltro de poliéster de 160 gr/m² (Tipo LMB-48-FP de Norma UNE 104-242/1/99),
adherida al soporte con soplete, previa imprimación de la base con 0.3 Kg/m² de emulsión
asfáltica SUPERMUL, lista para proteger con protección pesada. Membrana PA-9 s/UNE
104-402/96.

Mano de obra 2,93
Materiales 9,49
3 % Costes Indirectos 0,37

12,79
14.8 M2 M2. Pavimento continuo de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor, con acabado

impreso y color a elegir, i/ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y
limpieza.

Materiales 13,02
3 % Costes Indirectos 0,39

13,41
14.9 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o formación de grada con ladrillo perforado

de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra 14,24
Maquinaria 0,01
Materiales 2,97
3 % Costes Indirectos 0,52

17,74
14.10 M2 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/4 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo

metálico rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 
60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4,
y  accesorios.

Mano de obra 7,31
Materiales 8,37
3 % Costes Indirectos 0,47
Por redondeo 0,01

16,16
14.11 Ml Ml. Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas

de sujección a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.

Mano de obra 1,19
Materiales 8,03
3 % Costes Indirectos 0,28

9,50

15 SEGURIDAD Y SALUD
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15.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

Sin descomposición 118,21
3 % Costes Indirectos 3,55

121,76
15.2 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Sin descomposición 80,43
3 % Costes Indirectos 2,41

82,84
15.3 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Sin descomposición 70,96
3 % Costes Indirectos 2,13

73,09
15.4 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Sin descomposición 58,88
3 % Costes Indirectos 1,77

60,65
15.5 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de

hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Mano de obra 4,50
Maquinaria 0,03
Materiales 3,45
Resto de Obra 25,19
3 % Costes Indirectos 1,00

34,17
15.6 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro

galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Mano de obra 4,50
Maquinaria 0,03
Materiales 3,45
Resto de Obra 26,55
3 % Costes Indirectos 1,04

35,57
15.7 Ud Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.

Mano de obra 1,11
Resto de Obra 4,65
3 % Costes Indirectos 0,17

5,93
15.8 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,

incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 1,11
Resto de Obra 4,62
3 % Costes Indirectos 0,17

5,90
15.9 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico,

incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 1,65
Resto de Obra 21,17
3 % Costes Indirectos 0,68

23,50
15.10 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Sin descomposición 2,48
3 % Costes Indirectos 0,07

2,55
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15.11 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

Sin descomposición 9,96
3 % Costes Indirectos 0,30

10,26
15.12 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada

CE.

Sin descomposición 15,20
3 % Costes Indirectos 0,46

15,66
15.13 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Sin descomposición 9,19
3 % Costes Indirectos 0,28

9,47
15.14 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Sin descomposición 2,04
3 % Costes Indirectos 0,06

2,10
15.15 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Sin descomposición 2,30
3 % Costes Indirectos 0,07

2,37
15.16 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

Sin descomposición 6,39
3 % Costes Indirectos 0,19

6,58
15.17 Ud Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.

Sin descomposición 8,24
3 % Costes Indirectos 0,25

8,49
15.18 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Sin descomposición 10,84
3 % Costes Indirectos 0,33

11,17
15.19 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

Sin descomposición 11,91
3 % Costes Indirectos 0,36

12,27
15.20 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con

guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

Sin descomposición 54,09
3 % Costes Indirectos 1,62

55,71
15.21 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y

elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Sin descomposición 21,51
3 % Costes Indirectos 0,65

22,16
15.22 Ud Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.

Sin descomposición 199,02
3 % Costes Indirectos 5,97

204,99
15.23 Ud Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

Sin descomposición 51,45
3 % Costes Indirectos 1,54

52,99
15.24 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

Sin descomposición 14,11
3 % Costes Indirectos 0,42

14,53
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15.25 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Sin descomposición 17,87
3 % Costes Indirectos 0,54

18,41
15.26 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

Sin descomposición 14,96
3 % Costes Indirectos 0,45

15,41
15.27 Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.

Sin descomposición 2,51
3 % Costes Indirectos 0,08

2,59
15.28 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado

CE.

Sin descomposición 6,40
3 % Costes Indirectos 0,19

6,59
15.29 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas

CE.

Sin descomposición 19,91
3 % Costes Indirectos 0,60

20,51
15.30 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

Sin descomposición 21,20
3 % Costes Indirectos 0,64

21,84
15.31 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla

de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 1,79
Resto de Obra 1,01
3 % Costes Indirectos 0,08

2,88
15.32 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso

colocación y desmontado.

Mano de obra 1,38
Materiales 1,80
3 % Costes Indirectos 0,10

3,28
15.33 M2 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de

madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso
fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra 4,42
Resto de Obra 13,06
3 % Costes Indirectos 0,52

18,00
15.34 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante

tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas).

Mano de obra 1,65
Resto de Obra 6,56
3 % Costes Indirectos 0,25

8,46
15.35 Ud Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7

cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón,
incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra 0,11
Resto de Obra 10,94
3 % Costes Indirectos 0,33

11,38
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15.36 Ml Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes
hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

Mano de obra 1,38
Resto de Obra 1,06
3 % Costes Indirectos 0,07

2,51
15.37 Ml Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla

de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura,
anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

Mano de obra 5,68
Resto de Obra 6,64
3 % Costes Indirectos 0,37

12,69
15.38 M2 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje.

(Amortización en dos puestas).

Mano de obra 2,21
Resto de Obra 0,33
3 % Costes Indirectos 0,08

2,62
15.39 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de

forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 2,28
Resto de Obra 2,65
3 % Costes Indirectos 0,15

5,08
15.40 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m.,

incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 1,36
Resto de Obra 2,68
3 % Costes Indirectos 0,12

4,16
15.41 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del

mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.

Mano de obra 6,75
Resto de Obra 4,45
3 % Costes Indirectos 0,34

11,54
15.42 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

Mano de obra 2,33
Resto de Obra 1,27
3 % Costes Indirectos 0,11

3,71
15.43 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias

sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

Mano de obra 1,11
Materiales 34,99
3 % Costes Indirectos 1,08

37,18
15.44 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

Sin descomposición 10,14
3 % Costes Indirectos 0,30

10,44
15.45 Hr H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,

considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Sin descomposición 17,81
3 % Costes Indirectos 0,53

18,34
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Jumilla, 30 de diciembre de 2009.
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Plácido Cañadas Jiménez.
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 D02EP051 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con

retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con
extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,038 Hr Peón especializado 13,75 0,52
U02FK012 0,035 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 42,85 1,50
U02FF001 0,024 Hr Excavadora 2 M3. 44,72 1,07

3,000 % Costes indirectos 3,09 0,09

Precio total por M3  .................................................. 3,18

1.2 D02HF210 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia
dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p.
de costes indirectos.

U01AA011 0,258 Hr Peón ordinario 13,65 3,52
U02FK205 0,556 Hr Mini retroexcavadora 20,61 11,46

3,000 % Costes indirectos 14,98 0,45

Precio total por M3  .................................................. 15,43

1.3 D02KF210 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia
dura, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p.
de costes indirectos.

U01AA011 0,291 Hr Peón ordinario 13,65 3,97
U02FK205 0,667 Hr Mini retroexcavadora 20,61 13,75

3,000 % Costes indirectos 17,72 0,53

Precio total por M3  .................................................. 18,25

1.4 D02TF151 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y
p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,052 Hr Peón ordinario 13,65 0,71
U04PY001 0,400 M3 Agua 1,16 0,46
A03CA005 0,016 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30… 41,39 0,66
A03CI010 0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 43,75 0,53
A03FB010 0,012 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 52,04 0,62
U02FP021 0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 30,87 2,22

3,000 % Costes indirectos 5,20 0,16

Precio total por M3  .................................................. 5,36

1.5 D02VF001 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un
recorrido total menor de 10 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de
costes indirectos.

A03FB010 0,072 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 52,04 3,75
3,000 % Costes indirectos 3,75 0,11

Precio total por M3  .................................................. 3,86

1.6 D02VK508 M3 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3,
i/tasas y p.p. de costes indirectos.

U02FW005 1,000 M3 Canon de vertido tierra a verted. 2,02 2,02
3,000 % Costes indirectos 2,02 0,06

Precio total por M3  .................................................. 2,08
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2 SANEAMIENTO
2.1 D03AG024 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por

adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento
horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas
especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

U01AA007 0,243 Hr Oficial primera 15,10 3,67
U01AA010 0,243 Hr Peón especializado 13,75 3,34
U05AG001 1,250 Ml Tubería PVC sanitario D=90 1,72 2,15
U05AG030 0,700 Ud Abrazadera tubo PVC D=90 1,16 0,81
U05AG040 0,100 Kg Pegamento PVC 8,07 0,81

3,000 % Costes indirectos 10,78 0,32

Precio total por Ml  .................................................. 11,10

2.2 D03AG001 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de
saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p.
de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

U01AA007 0,243 Hr Oficial primera 15,10 3,67
U01AA010 0,243 Hr Peón especializado 13,75 3,34
U05AG002 1,250 Ml Tubería PVC sanitario D=110 2,32 2,90
U05AG031 0,700 Ud Abrazadera tubo PVC D=110 1,36 0,95
U05AG040 0,010 Kg Pegamento PVC 8,07 0,08

3,000 % Costes indirectos 10,94 0,33

Precio total por Ml  .................................................. 11,27

2.3 D03AG102 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del
2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

U01FE033 0,809 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 8,90 7,20
U05AG003 1,050 Ml Tubería PVC sanitario D=125 2,64 2,77
U05AG040 0,012 Kg Pegamento PVC 8,07 0,10
A02AA510 0,030 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 2,33
U04AA001 0,060 M3 Arena de río (0-5mm) 17,78 1,07

3,000 % Costes indirectos 13,47 0,40

Precio total por Ml  .................................................. 13,87

2.4 D03AG103 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del
2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

U01FE033 0,809 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 8,90 7,20
U05AG004 1,050 Ml Tubería PVC sanitario D=160 4,21 4,42
U05AG040 0,012 Kg Pegamento PVC 8,07 0,10
A02AA510 0,033 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 2,57
U04AA001 0,060 M3 Arena de río (0-5mm) 17,78 1,07

3,000 % Costes indirectos 15,36 0,46

Precio total por Ml  .................................................. 15,82

2.5 D03DB105 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 30x30x30 cm, JIMTEN
34002, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas
peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007 0,809 Hr Oficial primera 15,10 12,22
A02AA510 0,010 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 0,78
U05DA022 1,000 Ud Arqueta polipropileno 30x30 cm 13,08 13,08
U05DA032 1,000 Ud Cerco PVC 30x30 cm 3,35 3,35
U05DA036 1,000 Ud Tapa /rej. PVC peatonal 30x30 cm 9,28 9,28

3,000 % Costes indirectos 38,71 1,16

Precio total por Ud  .................................................. 39,87
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2.6 D03DB108 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN
34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas
peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007 0,809 Hr Oficial primera 15,10 12,22
A02AA510 0,016 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 1,24
U05DA025 1,000 Ud Arqueta polipropileno 40x40 cm 22,86 22,86
U05DA033 1,000 Ud Cerco PVC 40x40 cm 4,49 4,49
U05DA038 1,000 Ud Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm 16,90 16,90

3,000 % Costes indirectos 57,71 1,73

Precio total por Ud  .................................................. 59,44

2.7 D03DC001 Ud Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 1 m. de
profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms.
de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de
espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa
de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos
en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007 9,702 Hr Oficial primera 15,10 146,50
U01AA010 4,770 Hr Peón especializado 13,75 65,59
A02AA510 0,200 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 15,56
U05DC023 6,000 Ud Pate poliprop.25x32,D=30 4,88 29,28
A01JF002 0,050 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 88,18 4,41
A02FA610 0,040 M3 HORM. HM-25/P/40/ I CENTRAL 74,83 2,99
D02KF001 0,790 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 9,54 7,54
U06GD010 0,240 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,76 0,18
U10DA001 260,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 23,40

3,000 % Costes indirectos 295,45 8,86

Precio total por Ud  .................................................. 304,31

2.8 D03DI001 Ud Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una
longitud de 8 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de
compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25
cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación,
i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según
CTE/DB-HS 5.

U01AA007 1,617 Hr Oficial primera 15,10 24,42
U01AA011 6,145 Hr Peón ordinario 13,65 83,88
D02HF100 4,600 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.F 7,84 36,06
U02AK001 2,000 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,17 6,34
U05AA004 8,000 Ml Tubo horm. centrif. 25 cm. 5,98 47,84

3,000 % Costes indirectos 198,54 5,96

Precio total por Ud  .................................................. 204,50
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3 CIMENTACIÓN
3.1 D04EF010 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido

de 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

U01AA011 0,485 Hr Peón ordinario 13,65 6,62
A02AA510 1,000 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 77,81

3,000 % Costes indirectos 84,43 2,53

Precio total por M3  .................................................. 86,96

3.2 D04IC203 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa,
vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

D04GC302 1,000 M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT. 87,69 87,69
D04AA001 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 39,20

3,000 % Costes indirectos 126,89 3,81

Precio total por M3  .................................................. 130,70

3.3 D04IE203 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura
B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según
CTE/DB-SE-C y EHE.

D04GE302 1,000 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa ZAN. V. G. CEN. 89,29 89,29
D04AA001 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 39,20

3,000 % Costes indirectos 128,49 3,85

Precio total por M3  .................................................. 132,34

3.4 D04IX304 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de muros y plantallas a
cara vista en ambas caras, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.),
encofrado y desencofrado a dos caras, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

D04GX004 1,000 M3 HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN. 102,24 102,24
D04AA001 45,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 44,10
D04CX701 2,500 M2 ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C 41,39 103,48

3,000 % Costes indirectos 249,82 7,49

Precio total por M3  .................................................. 257,31

3.5 D04IX063 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2 con tamaño máximo del
árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de muros, incluso
armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con madera
machiembrada y cepillada de 22 mm. de espesor para quedar visto a una
cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE.

D04GX004 1,000 M3 HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN. 102,24 102,24
D04AA001 45,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 44,10
D04CX201 2,500 M2 ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1 C 32,87 82,18

3,000 % Costes indirectos 228,52 6,86

Precio total por M3  .................................................. 235,38
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3.6 D17JD002 M2 M2. Impermeabilización por el exterior de muros de sótano, sin andamios,
con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros del éster
del ácido acrílico PRELASTIC 1000 de COPRERESA, con un rendimiento
medio de 2,00 Kg/m2, aplicado con brocha o rodillo, y protegido del
terreno con fieltro geotextil de 250 gr/m2.

U01FP501 0,145 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 2,32
U01FP502 0,145 Hr Ayudante impermeabilizador 14,20 2,06
U16DD001 2,000 Kg Revest. elástico Prelastic 1000 de COPSA 3,09 6,18
U15EG025 1,100 M2 Geotextil COPSATEX 250 gr/m2 0,89 0,98

3,000 % Costes indirectos 11,54 0,35

Precio total por M2  .................................................. 11,89

3.7 D04PS105 M2 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con
lámina intermedia de PVC aislante.  Según EHE.

D04PF501 1,000 M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm. 4,17 4,17
D04PM105 1,000 M2 SOLERA HA-25 #150*150*5 10 CM. 12,65 12,65
U16DA001 1,050 M2 Lám.PVC Novaplan 1mm. negro 4,73 4,97

3,000 % Costes indirectos 21,79 0,65

Precio total por M2  .................................................. 22,44

3.8 D04XF251 M3 M3. Control de calidad de cimentaciones en condiciones complejas,
incluyendo tomas de muestra de hormigón fresco, fabricación de probetas
cilíndricas 15x30 cm. transporte, curado, refrendado, rotura y ensayo a
tracción de probetas de acero, i/desplazamiento del equipo de control y
redacción del informe. (Por m3 de hormigón en cimentaciones).

U03YA050 1,000 M3 Control cimentación c.compl. 1,71 1,71
3,000 % Costes indirectos 1,71 0,05

Precio total por M3  .................................................. 1,76

3.9 D04TF001 Ud Ud. Ensayo geotécnico del terreno, desplazamiento del personal y equipo
a obra, i/estudio del ensayo y emisión del informe, según CTE/DB-SE-C.

U03JQ025 1,000 Ud ESTUDIO GEOTECNICO 1.051,15 1.051,15
3,000 % Costes indirectos 1.051,15 31,53

Precio total por Ud  .................................................. 1.082,68
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4 ESTRUCTURA
4.1 D05DF220 M2 M2. Forjado reticular 70x70 cm. y canto 25+5 cm. con bloque de hormigón

70x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/ IIa 
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central y
p.p. de armadura (12 Kg/m2.), encofrado y desencofrado, totalmente
terminado, carga total Q=880 Kgs/m2 sin repercusión de pilares, según
EHE.

U01AA007 0,363 Hr Oficial primera 15,10 5,48
U01AA011 0,363 Hr Peón ordinario 13,65 4,95
A02FA723 0,145 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 76,30 11,06
U08GA001 3,200 Ud Bloque horm.forj.ret.70x20x25 0,70 2,24
D05AC055 1,000 M2 ENCOF. MADERA FORJADO RETICUL… 10,43 10,43
U06GJ001 12,000 Kg Acero corrugado B 400-S prefor. 0,73 8,76

3,000 % Costes indirectos 42,92 1,29

Precio total por M2  .................................................. 44,21

4.2 D05AK251 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm., elaborado en central, en pilares. i/p.p de armadura con
acero B-400S en cuantía (120 Kg/m3.) y encofrado metálico, desencofrado,
vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE.

U01AA007 0,283 Hr Oficial primera 15,10 4,27
U01AA011 0,283 Hr Peón ordinario 13,65 3,86
A03KB010 0,350 Hr PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 4,82 1,69
A02FA723 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 76,30 76,30
D04AA001 120,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 117,60
D05AC002 13,330 M2 ENCOFRADO METAL. PILARES 5 POST. 8,68 115,70

3,000 % Costes indirectos 319,42 9,58

Precio total por M3  .................................................. 329,00

4.3 D05AK260 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm., elaborado en central, en jácenas, i/p.p. de armadura con
acero B-400S en cuantía (150 Kg/m3.) y encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE.

U01AA007 0,324 Hr Oficial primera 15,10 4,89
U01AA011 0,324 Hr Peón ordinario 13,65 4,42
A03KB010 0,400 Hr PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 4,82 1,93
A02FA723 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 76,30 76,30
D04AA001 150,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 147,00
D05AC020 9,170 M2 ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 8 P… 22,46 205,96

3,000 % Costes indirectos 440,50 13,22

Precio total por M3  .................................................. 453,72

4.4 D05AK255 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm., elaborado en central, en pilares circulares, i/p.p. de
armadura con acero B-400S en cuantía (120 Kg/m3.) y encofrado circular
madera vista, desencofrado, pluma-grua, vibrado y colocado según EHE.

U01AA007 0,283 Hr Oficial primera 15,10 4,27
U01AA011 0,283 Hr Peón ordinario 13,65 3,86
A03KB010 0,350 Hr PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 4,82 1,69
A02FA723 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 76,30 76,30
D04AA001 120,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 117,60
D05AC004 13,330 M2 ENCOF. PILARES CIRC. VISTO MADE… 47,45 632,51

3,000 % Costes indirectos 836,23 25,09

Precio total por M3  .................................................. 861,32
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4.5 D05AK275 M2 M2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm. elaborado en central, en losas inclinadas de 20 cm. de
espesor para escaleras, i/p.p. de armadura con acero B-400S en cuantía
(17 Kg/m2.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua
vibrado y colocado según EHE.y peldañeado

U02OA010 0,080 Hr Pluma grúa de 30 mts. 2,83 0,23
U01AA007 0,081 Hr Oficial primera 15,10 1,22
U01AA011 0,081 Hr Peón ordinario 13,65 1,11
A02FA723 0,200 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 76,30 15,26
D04AA201 17,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,06 18,02
D05AC035 1,000 M2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCL. 8 p. 17,62 17,62

3,000 % Costes indirectos 53,46 1,60

Precio total por M2  .................................................. 55,06

4.6 D05GC310 Ml Ml. Viga prefabricada de hormigón armado pretensada en sección
especial V de 16 cm de espesor con doble función (jácena y cubierta) con
recogida de agua, para una luz máxima de 13 m, y separación máxima
interejes de 2,50 m., colocada horizontalmente con mecanizado para
facilitar el desagüe en los extremos, para cubrición de edificios, armadura
s/ cálculo y con la sección y longitud según proyecto; nivelada, acuñada,
i/ transporte y montaje con autogrúa, totalmente instalada.

U01AA501 0,162 Hr Cuadrilla A 35,98 5,83
U02OD020 0,200 Hr Autogrúa grande 123,31 24,66
U08JC310 1,000 Ml Viga Vespecial doble función <13m. 105,11 105,11

3,000 % Costes indirectos 135,60 4,07

Precio total por Ml  .................................................. 139,67

4.7 D05GE101 M2 M2. Control de calidad de una estructura con un nivel normal, incluyendo
tomas de muestras de hormigón fresco, fabricación de las probetas,
ensayo a compresión, toma de muestras de acero y ensayo a tracción de
las probetas.

U03YF001 1,000 M2 Control calidad estruct.c.n. 0,41 0,41
3,000 % Costes indirectos 0,41 0,01

Precio total por M2  .................................................. 0,42

4.8 D05AG020 Ud Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones
30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente
colocada.

U01AA007 0,121 Hr Oficial primera 15,10 1,83
U01AA011 0,202 Hr Peón ordinario 13,65 2,76
U06GA001 1,600 Kg Acero corrugado B 400-S 0,53 0,85
U06QW008 10,700 Kg Chapa acero laminada 0,64 6,85
A02FA500 0,080 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 74,02 5,92

3,000 % Costes indirectos 18,21 0,55

Precio total por Ud  .................................................. 18,76

4.9 D05AA040 Kg Kg. Acero laminado A-42b en perfiles metalicos, i/p.p. de
despuntes y dos manos de minio, totalmente montado, según NTE-EA y
NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN 287-1:1992.

U01FG405 0,020 Hr Montaje estructura metal. 17,20 0,34
U06JA001 1,000 Kg Acero laminado A-42b 0,82 0,82
U36IA010 0,010 Lt Minio electrolítico 7,92 0,08

3,000 % Costes indirectos 1,24 0,04

Precio total por Kg  .................................................. 1,28
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4.10 D23MA005 M2 M2. Celosía metálica tipo TRAMEX, formada por planchas de 160x160 de
pletina acero  50x2 mm., formando cuadrícula de 50X50 mm. con uniones 
electrosoldadas.totalmente instalada sobre perfiles de acero lamina para
pasarela de tramoya.

U01FX001 0,404 Hr Oficial cerrajería 15,90 6,42
U01FX003 0,404 Hr Ayudante cerrajería 13,80 5,58
U22MA005 1,000 M2 Enrejado Tramex 50x50x50 44,56 44,56

3,000 % Costes indirectos 56,56 1,70

Precio total por M2  .................................................. 58,26
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5 CUBIERTA
5.1 D08PD055 M2 M2. Cubierta no transitable constituida por: capa de hormigón ligero (no

incluida) para formación de pendientes (1% - 15%); lámina asfáltica de
betún modificado con polímeros SBS, ESTERDAN 40 P ELAST, en
posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos
singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruido DANOPREN 40;
lámina geotextil de 200 gr/m2, DANOFELT PY 200. Lista para extender
capa de gravilla de canto rodado incluida en el precio. Solución según
membrana PN-1 de la norma UNE 104-402/96.

U01FP501 0,178 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 2,85
U01FP502 0,178 Hr Ayudante impermeabilizador 14,20 2,53
U16AD003 0,300 Kg Imprimación asfáltica Curidan 1,33 0,40
U16AA651 1,100 M2 Lám. Esterdan 40-P Elast. 7,37 8,11
U15HA024 1,020 M2 Placa p. ext. Danopren 40 mm. 9,05 9,23
U04AF050 0,080 Tm Gravilla 5/20 mm. 18,59 1,49
U15EG017 1,050 M2 Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2 0,67 0,70

3,000 % Costes indirectos 25,31 0,76

Precio total por M2  .................................................. 26,07

5.2 D17AR006 Ml Ml. Remate perimetral con un desarrollo de 30 cm. para sistemas
adheridos, constituido por una banda de refuerzo de 33 cm. de ancho, de
betún modificado con elastómeros y peso medio de 3 Kg/m2, acabada con
film de polietileno por ambas caras, y armada con fieltro de poliéster de
160 gr/m2, Banda de Refuerzo en ángulos POLITABER-POL-PY-30 de 33
cm. (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99), adherida al soporte
con soplete previa preparación de éste con 0,3 Kg/m2 de imprimación
asfáltica SUPERMUL; y lámina de betún modificado con elastómeros SBS,
peso medio de 4 Kg/m2, acabada con film de polietileno por ambas caras
y armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2,  POLITABER-POL-PY-40
(Tipo LBM-40-FP de Norma UNE 104-242/1/99), totalmente adherida a la
anterior con soplete; lista para recibir protección con capa de mortero de
cemento, rodapié, etc.

U01FP501 0,073 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 1,17
U01FP502 0,073 Hr Ayudante impermeabilizador 14,20 1,04
U16AD001 0,150 Kg Imprim. Asfalt. Supermul 1,26 0,19
U16AA540 1,100 Ml B.R. POLITABER-POL-PY-30 (33cm) 2,41 2,65
U16AA657 0,360 M2 Lám. Politaber-POL-PY-40 7,39 2,66

3,000 % Costes indirectos 7,71 0,23

Precio total por Ml  .................................................. 7,94

5.3 D17AR104 Ml Ml. Impermeabilización de juntas de dilatación y limas, constituida por 0,3
Kg/m² de imprimación asfáltica SUPERMUL, y dos bandas de refuerzo
precortadas a 45 cm, de betún modificado con elastómeros SBS y un peso
medio de 3 Kg/m², con protección antiadherente de plástico por ambas
caras y con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m², banda de
refuerzo POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE
104-242/1/99), la primera adherida al soporte con soplete rodeando la
junta, y formando una coca hacia el interior de la misma, y la otra
totalmente adherida con soplete a la membrana impermeabilizante,
formando igualmente una coca, dejando entre ambas el material de
relleno de la junta (no incluido).

U01FP501 0,097 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 1,55
U01FP502 0,097 Hr Ayudante impermeabilizador 14,20 1,38
U16AD001 0,120 Kg Imprim. Asfalt. Supermul 1,26 0,15
U16AA547 1,100 Ml B.R. POLITABER POL-PY-30 (2 bandas… 5,32 5,85

3,000 % Costes indirectos 8,93 0,27

Precio total por Ml  .................................................. 9,20
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5.4 D17AR503 Ud Ud. Impermeabilización de desagüe constituida por: pieza de adherencia
inferior de 45-50 cm. por cada lado, de lámina de betún modificado con
elastómero SBS y un peso medio de 3 Kg/m2, con antiadherente de
plástico por ambas caras y con armadura de fieltro de poliester de 160
gr/m2, POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE
104-242/99), adherida al soporte con soplete previa preparación de éste
con 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica SUPERMUL, aplicación de la
cazoleta totalmente soldada a la pieza anterior, pieza superior de unos
55-60 cm., de la misma lámina, incluso colocación de la cazoleta para
desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de diámetro, tipo CHOVA.

U01FP501 0,162 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 2,59
U01FP502 0,162 Hr Ayudante impermeabilizador 14,20 2,30
U16AD001 0,300 Kg Imprim. Asfalt. Supermul 1,26 0,38
U16AA541 1,100 M2 Lámina Politaber-POL-PY-30 5,78 6,36
U16GD203 1,000 Ud Cazoleta desagüe sifón. 90 mm 14,05 14,05

3,000 % Costes indirectos 25,68 0,77

Precio total por Ud  .................................................. 26,45

5.5 D17AJ070 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas de pendiente,
no transitables, sistema adherido, constituida por: lámina asfáltica de
oxiasfalto con peso medio de 4 Kg/m², de superficie no protegida,
acabada con film de polietileno por ambas caras, CHOVEL-40, con
armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m² (LO-40-FV según Norma UNE
104-238/99), totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica SUPERMUL de 0,30 Kg/m²; y lámina
asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con autoprotección
mineral de gránulos de pizarra gris, acabada en film de polietileno por su
cara interna, peso medio de 4 Kg/m² y armada con fieltro de fibra de vidrio
de 110 gr/m², POLITABER VEL-P-40/G Gris (Tipo LBM-40/G-FV de Norma
UNE 104-242/1/99), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir juntas. Membrana GA-2 s/UNE 104-402/96.

U01FP501 0,178 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 2,85
U01FP502 0,178 Hr Ayudante impermeabilizador 14,20 2,53
U16AD001 0,300 Kg Imprim. Asfalt. Supermul 1,26 0,38
U16AA275 1,100 M2 Lámina Chovel-40 4,00 4,40
U16AA854 1,100 M2 L. Politaber-VEL-P-40/G gris 5,02 5,52

3,000 % Costes indirectos 15,68 0,47

Precio total por M2  .................................................. 16,15

5.6 D16AA606 M2 M2. Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de
poliuretano fabricada "in situ", proyectada sobre la superficie horizontal o
inclinada de vigas de hormigón armado de sección V, con una densidad
de 50 Kg/m3. y 4 cm. de espesor, incluso remate con pintura de
protección como acabado.

U01AA007 0,036 Hr Oficial primera 15,10 0,54
U01AA009 0,036 Hr Ayudante 14,05 0,51
U15HG001 0,780 Kg Isocianato 3,24 2,53
U15HG011 0,780 Kg Poliol 9131 3,59 2,80
U15ND005 0,500 Kg Pintura metalizada protección 5,23 2,62

3,000 % Costes indirectos 9,00 0,27

Precio total por M2  .................................................. 9,27

5.7 D08RM105 Ml Ml. Remate de chapa galvanizada en encuentro de vigas de sección V en
cubierta, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA007 0,121 Hr Oficial primera 15,10 1,83
U01AA011 0,121 Hr Peón ordinario 13,65 1,65
U12NA560 1,050 Ml Remat.galv. 0,7mm. des=1,00m. 6,23 6,54
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 0,63

3,000 % Costes indirectos 10,65 0,32

Precio total por Ml  .................................................. 10,97
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Nº Código Ud Descripción Total

AMPLIACIÓN DEL CONSERVATORIO  JULIAN SANTOS............................Plácido Cañadas Página 10

VISADO

Autores:
Visado Telemático

HSColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
158112/1367

25/01/2010
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

PLACIDO CAÑADAS JIMENEZ



5.8 D08QI025 Ml Ml. Canalón cuadrado, de 15x15 cm. de sección, conformado en chapa de
acero prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos.

U01AA008 0,230 Hr Oficial segunda 14,45 3,32
U01AA010 0,230 Hr Peón especializado 13,75 3,16
U12QI105 1,040 Ml Canal.acer.prelac. 150x150 mm 7,24 7,53
U12QI311 2,100 Ud Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,17 4,56

3,000 % Costes indirectos 18,57 0,56

Precio total por Ml  .................................................. 19,13

5.9 D08QC025 Ml Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero
prelacado en color, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos.

U01AA008 0,141 Hr Oficial segunda 14,45 2,04
U01AA010 0,141 Hr Peón especializado 13,75 1,94
U12QC005 1,040 Ml Baj.acer.prelac.d=100 mm. IMS 4,59 4,77
U12QC400 0,150 Ud Codo acer.prelac. v.diám. IMS 2,94 0,44
U12QC501 0,500 Ud Abrazad.chapa prelac. IMS 0,96 0,48

3,000 % Costes indirectos 9,67 0,29

Precio total por Ml  .................................................. 9,96
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6 ALBAÑILERIA
6.1 D09AC110 M2 M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de

ladrillo perforado de 25x12x7cm., sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscado
interiormente con mortero de cemento y arena de rio M 7,5 según UNE-EN
998-2, cámara de aire de 5 cm.panel de poliestireno extruido de 40mm. y
tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo,
roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, humedecido de piezas y
colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

U15HA004 1,000 M2 P.pol.estr.STYRODUR 3035-N/40 7,73 7,73
D07DC101 1,000 M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/… 19,72 19,72
D10AA101 1,000 M2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm. 16,82 16,82
D13DD010 1,000 M2 ENFOSCADO M 7,5 EN CÁMARAS 3,69 3,69

3,000 % Costes indirectos 47,96 1,44

Precio total por M2  .................................................. 49,40

6.2 D07DC101 M2 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm.,
sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a
restregón según CTE/ DB-SE-F.

U01FL005 0,809 M2 M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p. 13,00 10,52
U01AA011 0,202 Hr Peón ordinario 13,65 2,76
U10DA001 52,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 4,68
A01JF006 0,028 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 1,76

3,000 % Costes indirectos 19,72 0,59

Precio total por M2  .................................................. 20,31

6.3 D10AA101 M2 M2. Tabique de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para
posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación,
humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

U01FL003 0,809 M2 M.o.coloc.tabicón 12,00 9,71
U01AA011 0,243 Hr Peón ordinario 13,65 3,32
U10DA001 33,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 2,97
A01JF006 0,013 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 0,82

3,000 % Costes indirectos 16,82 0,50

Precio total por M2  .................................................. 17,32

6.4 D15JA010 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o formación de grada con
ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2.

U01AA505 0,485 Hr Cuadrilla E 28,75 13,94
A01JF006 0,015 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 0,94
U10DA001 26,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 2,34

3,000 % Costes indirectos 17,22 0,52

Precio total por Ml  .................................................. 17,74
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6.5 D10DA065 M2 M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de
montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales
(elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas de
yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando
un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso  un panel de
lana de roca ROCDAN-231 de 40 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de densidad
en su interior,anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación,
tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa,
encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar.

U01AA501 0,316 Hr Cuadrilla A 35,98 11,37
U10JA003 4,200 M2 Placa Pladur N-15 mm. 3,09 12,98
U10JA056 0,900 Kg Pasta para juntas s/n Pladur 0,59 0,53
U10JA050 3,150 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,02 0,06
U15AA254 1,050 M2 Panel lana roca Rocdan 231-40 mm. 5,39 5,66
U10JA079 0,950 Ml Canal 73 mm. 0,64 0,61
U10JA076 2,330 Ml Montante acero galv. 70mm. 0,75 1,75
U10JA058 20,000 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,20
U10JA065 30,000 Ud Tornillo acero galv. PM-45mm. 0,02 0,60
U10JA082 0,950 Ml Junta estanca de 46 mm Pladur 0,25 0,24

3,000 % Costes indirectos 34,00 1,02

Precio total por M2  .................................................. 35,02

6.6 D10DA055 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15 acustico, formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de
montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales
(elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornilla una placa de
yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023)  dando
un ancho total del tabique terminado de 100 mm., incluso panel de lana de
roca en el interior de las placas de carton yeso  anclajes para suelo y
techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas
para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,
totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

U01AA501 0,230 Hr Cuadrilla A 35,98 8,28
U10JA003 2,100 M2 Placa Pladur N-15 mm. 3,09 6,49
U10JA056 0,900 Kg Pasta para juntas s/n Pladur 0,59 0,53
U10JA050 3,150 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,02 0,06
U10JA079 0,950 Ml Canal 73 mm. 0,64 0,61
U10JA076 2,330 Ml Montante acero galv. 70mm. 0,75 1,75
U10JA058 30,000 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,30
U15AA254 1,050 M2 Panel lana roca Rocdan 231-40 mm. 5,39 5,66
U10JA082 0,950 Ml Junta estanca de 46 mm Pladur 0,25 0,24

3,000 % Costes indirectos 23,92 0,72

Precio total por M2  .................................................. 24,64
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6.7 D10DA058 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15, formado por una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de
montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales
(elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornilla por un lado
una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE
102.023)  y por el otro otra tipo WA así mismo de 15 mm., dando un ancho
total del tabique terminado de 100 mm., incluso  anclajes para suelo y
techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas
para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,
totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

U01AA501 0,230 Hr Cuadrilla A 35,98 8,28
U10JA003 1,050 M2 Placa Pladur N-15 mm. 3,09 3,24
U10JA035 1,050 M2 Placa Pladur-WA 15 mm. 4,34 4,56
U10JA056 0,450 Kg Pasta para juntas s/n Pladur 0,59 0,27
U10JA054 0,450 Kg Pasta para juntas a/h Pladur 0,64 0,29
U10JA050 3,150 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,02 0,06
U10JA079 0,950 Ml Canal 73 mm. 0,64 0,61
U10JA076 2,330 Ml Montante acero galv. 70mm. 0,75 1,75
U10JA058 30,000 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,30
U10JA082 0,950 Ml Junta estanca de 46 mm Pladur 0,25 0,24

3,000 % Costes indirectos 19,60 0,59

Precio total por M2  .................................................. 20,19

6.8 D11AK010 Ml Ml. Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de
hormigón de 35x25x30 cm., recibidas con mortero de cemento y arena de
río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/p.p. piezas de desviación, rejilla de
ventilación de PVC de 27x11 cm., totalmente instalado s/NTE-ISV.

U01AA501 0,353 Hr Cuadrilla A 35,98 12,70
U09AK005 3,500 Ud Pieza hormi. ventil. 35x25x30 0,87 3,05
U09AK050 0,300 Ud Pieza hormi. desvío 35x25x30 1,19 0,36
U09AP020 0,300 Ud Rejilla ventilación PVC 27x11 0,93 0,28
U09AK060 0,300 Ud Pieza hormi. acopla. 68x30x30 4,33 1,30
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 0,63

3,000 % Costes indirectos 18,32 0,55

Precio total por Ml  .................................................. 18,87

6.9 D15AA005 Ml Ml. forrado de Conducto de ventilación sencillo, bajantes de pluviales y
fecales. ejecutado con fábrica de ladrillo hueco sencillo, recibido con
pasta de yeso negro, i/p.p. de cualquier tipo de medio auxiliar.

U01AA505 0,865 Hr Cuadrilla E 28,75 24,87
A01EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 0,78
U10DG001 37,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,08 2,96

3,000 % Costes indirectos 28,61 0,86

Precio total por Ml  .................................................. 29,47

6.10 D11AI020 Ml Ml. Losa albardilla de hormigón prefabricado, con superficie plana color
blanco ó beige, en piezas de 50x25x4 cm, con goterón a ambos extremos,
recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma UNE-EN
998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y
limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

U01AA505 0,162 Hr Cuadrilla E 28,75 4,66
U09AI020 1,000 Ml Losa albardilla 25x4 blanc/beige 5,83 5,83
A01JF006 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 0,31
A01GT401 0,001 M3 LECHADA DE CEM BL-V 22,5 118,65 0,12

3,000 % Costes indirectos 10,92 0,33

Precio total por Ml  .................................................. 11,25

Anejo de justificación de precios
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6.11 D11AJ010 Ml Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de ancho 5-7 cm. de espesor,
con goterón de almenos 5 mm de ancho, recibida con mortero de cemento
y arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas y
limpieza.

U01AA505 0,243 Hr Cuadrilla E 28,75 6,99
U01AA011 0,017 Hr Peón ordinario 13,65 0,23
U17RA010 1,000 Ml Viert. p.artificial c/got.30x3 14,88 14,88
A01JF006 0,014 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 0,88
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 192,52 0,19

3,000 % Costes indirectos 23,17 0,70

Precio total por Ml  .................................................. 23,87

6.12 D12AA010 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior de hormigón visto, utilizando mortero de cemento M
10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios
auxiliares.

U01FN016 0,809 M2 M.o.coloc.cerco en 1 c/ vista 12,00 9,71
A01EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 0,78
A01JF004 0,040 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 67,74 2,71
U06DA010 0,150 Kg Puntas plana 20x100 1,19 0,18

3,000 % Costes indirectos 13,38 0,40

Precio total por M2  .................................................. 13,78

6.13 D12AA210 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento M 10
según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios
auxiliares.

U01FN014 0,809 M2 M.o.coloc.cerco en 1 macizo 11,00 8,90
A01EA001 0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 0,78
A01JF004 0,030 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 67,74 2,03
U06DA010 0,150 Kg Puntas plana 20x100 1,19 0,18

3,000 % Costes indirectos 11,89 0,36

Precio total por M2  .................................................. 12,25

6.14 D12PA050 M2 M2. Recibido de ventana de tejado (no incluida), sentada sobre el faldón
del mismo y recibida con mortero de cemento y arena de rio M 5 según
UNE-EN 998-2, perfectamente nivelada según la pendiente del faldón,
i/impermeabilización perimetral con revestimiento elástico Prelastic 1000
de COPSA o similar, aplicado a brocha y p.p. de medios auxiliares.

U01AA501 0,363 Hr Cuadrilla A 35,98 13,06
A01JF006 0,040 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 2,52
U16DD001 1,800 Kg Revest. elástico Prelastic 1000 de COPSA 3,09 5,56

3,000 % Costes indirectos 21,14 0,63

Precio total por M2  .................................................. 21,77

6.15 D12AD010 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques y
muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

U01FN008 0,647 M2 M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo 10,50 6,79
A01EA001 0,030 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 2,34
U06DA010 0,150 Kg Puntas plana 20x100 1,19 0,18

3,000 % Costes indirectos 9,31 0,28

Precio total por M2  .................................................. 9,59
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6.16 D12GD020 Ml Ml. Recibido de barandilla, de madera o metálica, con pasta de yeso negro
o soldados realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos para
garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de medios auxiliares.

U01FN030 0,809 Ml Mano obra colocación barandil. 12,00 9,71
A01EA001 0,020 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 1,56

3,000 % Costes indirectos 11,27 0,34

Precio total por Ml  .................................................. 11,61

6.17 D12GG010 Ml Ml. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso
negro (en su caso, con anclajes metálicos atornillados), i/apertura y
tapado de huecos para garras y p.p. de medios auxiliares.

U01AA506 0,275 Hr Cuadrilla F 28,10 7,73
A01EA001 0,004 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 0,31

3,000 % Costes indirectos 8,04 0,24

Precio total por Ml  .................................................. 8,28

6.18 D12SP010 Ud Ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albañilería, prestada para el
correcto montaje de ascensor o montacargas, (desnivel máximo que
salva, 15 m.), i/porcentaje estimado para pequeño material y medios
auxiliares.

U01AA504 4,447 Hr Cuadrilla D 35,58 158,22
3,000 % Costes indirectos 158,22 4,75

Precio total por Ud  .................................................. 162,97

6.19 D12SJ020 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de preinstalaciones de aire acondicionado, i/porcentaje estimado
para pequeño material, medios auxiliares.

U01AA008 1,213 Hr Oficial segunda 14,45 17,53
U01AA011 3,639 Hr Peón ordinario 13,65 49,67

3,000 % Costes indirectos 67,20 2,02

Precio total por Ud  .................................................. 69,22

6.20 D12SA010 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

U01AA008 4,851 Hr Oficial segunda 14,45 70,10
U01AA011 12,128 Hr Peón ordinario 13,65 165,55

3,000 % Costes indirectos 235,65 7,07

Precio total por Ud  .................................................. 242,72

6.21 D12SG016 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

U01AA007 16,171 Hr Oficial primera 15,10 244,18
U01AA011 32,342 Hr Peón ordinario 13,65 441,47

3,000 % Costes indirectos 685,65 20,57

Precio total por Ud  .................................................. 706,22

Anejo de justificación de precios
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7 REVESTIMIENTOS
7.1 D13GD001 M2 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa blanco Cotegran

RPM Raspado Medio de Texsa Morteros, impermeable al agua de lluvia,
con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 396, aplicado manual o
mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de
fábrica de ladrillo, termoarcilla o bloque de hormigón, con textura
superficial media. Incluso parte proporcional de Malla Mortero, en los
encuentros de soportes de distinta naturaleza.

U01AA007 0,376 Hr Oficial primera 15,10 5,68
U01AA009 0,188 Hr Ayudante 14,05 2,64
U13DA001 19,000 Kg Mortero monocapa Cotegran RPM 0,39 7,41
U13KA010 0,250 M2 Malla fibra vidrio 3x3 1,94 0,49

3,000 % Costes indirectos 16,22 0,49

Precio total por M2  .................................................. 16,71

7.2 D19PA515 M2 M2. Solado de terrazo 40x40 cm. china media, pulido en fábrica, recibido
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSP-6.

U01FS005 0,809 M2 Mano obra solado terrazo 8,00 6,47
U01FS225 0,809 Ml Mano obra rodapié terrazo 2,20 1,78
U01AA011 0,162 Hr Peón ordinario 13,65 2,21
U18DA020 1,040 M2 Bald. terrazo 40x40 Ch/m pul. 9,42 9,80
U18DJ005 1,150 Ml Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm 4,20 4,83
A01JF206 0,025 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 60,41 1,51
U04AA001 0,020 M3 Arena de río (0-5mm) 17,78 0,36
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 192,52 0,19

3,000 % Costes indirectos 27,15 0,81

Precio total por M2  .................................................. 27,96

7.3 D19PJ005 Ml Ml. Peldaño de terrazo microchina, recibido con mortero de cemento y
arena de miga 1/6, i/rejuntado y limpieza.

U01AA505 0,202 Hr Cuadrilla E 28,75 5,81
U01AA011 0,017 Hr Peón ordinario 13,65 0,23
U18DM005 1,000 Ml Peldaño terrazo microchina 22,48 22,48
A01JF206 0,020 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 60,41 1,21

3,000 % Costes indirectos 29,73 0,89

Precio total por Ml  .................................................. 30,62

7.4 D16DA070 M2 M2 Acondicionamiento acustico en techo, para sala de música o similar, 
sobre un bloque de insonorización constituido por falso techo fono
absorvente EUROACUSTIC de ISOVER colocado sobre una perfilería vista
de 24 mm. semilacada en color blanco, i/ angular de borde, varillas de
suspensión colocadas sobre bloque de insonorización, empalmes,.etc,
totalmente terminado.

U01AA007 0,728 Hr Oficial primera 15,10 10,99
U01AA009 0,728 Hr Ayudante 14,05 10,23
U14FF105 1,050 M2 F.. fonoab. Euroacustic de Isover 10,52 11,05
U14FA920 0,700 Ud Pieza de suspensión 0,06 0,04
U14FA921 0,800 Ml Perfil prim. 3600x30 mm. Isover 0,84 0,67
U14FA922 1,600 Ml Perfil sec. 1200x30 mm. Isover 0,83 1,33

3,000 % Costes indirectos 34,31 1,03

Precio total por M2  .................................................. 35,34

Anejo de justificación de precios
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7.5 D16AJ255 M2 M2. Acondicionamiento acustico en paramento, para sala de música o
similar,  sobre muro de hormigón para aislamiento termo-acústico de
medias y altas frecuencias constituido por:Trasdosado MOVINORD
desmontable modular, recibido sobre perfileria en U de 46mm. con panel
de lana de roca en su interior tipo ROCDAN 231 en 40mm. de espesor
70kg/m3 de densidad,con perfilería de acero galvanizado, lacado epoxi y
panel de yeso/cartón de 13 mm de espesor, revestido de lámina de PVC y
lana de roca con un espesor de 35 mm.Totalmente montado y terminado.

U01AA007 0,429 Hr Oficial primera 15,10 6,48
U01AA009 0,429 Hr Ayudante 14,05 6,03
U10JA466 1,000 M2 Tab.trasd.MOVINORD 13+22 mm. 9,71 9,71
U15AA254 1,050 M2 Panel lana roca Rocdan 231-40 mm. 5,39 5,66
U15NA114 0,900 Ml Perfil canal de 48 mm. 0,85 0,77
U15NA115 2,300 Ml Montante acero galvan. 46 mm. 0,70 1,61

3,000 % Costes indirectos 30,26 0,91

Precio total por M2  .................................................. 31,17

7.6 D10DA601 M2 M2. Trasdosado en vigas de V de MOVINORD desmontable modular , con
perfilería de acero galvanizado, lacado epoxi y panel de yeso/cartón de 13
mm de espesor, revestido de lámina de PVC y lana de roca con un
espesor de 35 mm.Totalmente montado y terminado.

U10JA480 0,809 M2 Montaje tabique tipo M-82 10,53 8,52
U10JA466 1,000 M2 Tab.trasd.MOVINORD 13+22 mm. 9,71 9,71

3,000 % Costes indirectos 18,23 0,55

Precio total por M2  .................................................. 18,78

7.7 D13AA051 M2 M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido
con yeso blanco YF de 1 mm. de espesor, en paramentos horizontales,
formación de rincones y aristas, distribución de material en planta y
limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir,
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y
p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9.

U01AA011 0,073 Hr Peón ordinario 13,65 1,00
U01FQ010 0,809 M2 Mano obra tendido yeso P.H. 4,30 3,48
U01FQ025 0,809 M2 Mano obra enlucido yeso P.H. 1,70 1,38
A01EA001 0,015 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 1,17
A01EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 80,36 0,24

3,000 % Costes indirectos 7,27 0,22

Precio total por M2  .................................................. 7,49

7.8 D13AA055 M2 M2. Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con
yeso blanco de 1 mm. de espesor, en paramentos verticales, formación de
rincones y aristas, distribución de material en planta y limpieza posterior
del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, guardavivos de chapa
galvanizada o PVC, medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9.

U01AA011 0,073 Hr Peón ordinario 13,65 1,00
U01FQ001 0,809 M2 Mano obra tendido yeso P.V. 4,20 3,40
U01FQ002 0,809 M2 Mano obra enlucido yeso P.V. 1,50 1,21
A01EA001 0,015 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 1,17
A01EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 80,36 0,24
U13NA005 0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada 0,90 0,05

3,000 % Costes indirectos 7,07 0,21

Precio total por M2  .................................................. 7,28
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7.9 D18AD010 M2 M2. Alicatado de plaqueta de gres, en formato comercial, recibido con
cemento cola SUPER PREFIX blanco o gris de COPSA, i/piezas
especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo
PRECERAM 100 de COPSA, limpieza y p.p de costes indirectos, 
s/NTE-RPA-3.

U01FU001 0,178 Hr Oficial 1ª alicatador 16,00 2,85
U01FU002 0,178 Hr Ayudante alicatador 14,40 2,56
U01AA011 0,017 Hr Peón ordinario 13,65 0,23
A01JF206 0,020 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 60,41 1,21
U18AD001 1,050 M2 Plaqueta gres (9 euros/m2) 7,44 7,81
U18AZ012 6,000 Kg SUPER PREFIX de COPSA 0,36 2,16
U18AZ100 2,200 Kg PRECERAM 100 de COPSA 0,57 1,25

3,000 % Costes indirectos 18,07 0,54

Precio total por M2  .................................................. 18,61

7.10 D14AJ001 M2 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con
panel tipo Marbella de 120x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de
apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para
remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de
medio auxiliar y pintado de las placas, según NTE-RTP.

U01AA501 0,121 Hr Cuadrilla A 35,98 4,35
U14AL001 1,050 M2 Yesyforma 120/60 Marbella apoyo 3,43 3,60
U14AL501 0,840 Ml Perfil prim.T24 DONN p.vista 0,95 0,80
U14AL502 1,670 Ml Perfil sec.T24 DONN p.vista 0,95 1,59
U14AL503 0,400 Ml Angular L24 DONN p. vista 0,80 0,32
U14AL512 0,700 Ud Sujección DONN 0,13 0,09
U14AL513 1,000 Ud Varilla 60 DONN 0,34 0,34
U14AL514 1,400 Ud Tuerca DONN 0,06 0,08

3,000 % Costes indirectos 11,17 0,34

Precio total por M2  .................................................. 11,51
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8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
8.1 E14CMM010 m2 M.2 Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo

hueco de acero laminado en frío, diseño sencillo, esmaltada al horno,
formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con
encuentros a inglete soldados y junquillos a presión con bulones de
30x15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

O01OB130 0,077 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,44 0,88
O01OB140 0,158 h. Ayudante-Cerrajero 10,56 1,67
P13CB090 1,000 m2 Mampara fija sencilla esmalt. 55,69 55,69

3,000 % Costes indirectos 58,24 1,75

Precio total por m2  .................................................. 59,99

8.2 D24DA015 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit,
de 2090x1406, incluso herrajes, freno y cerradura de SEGURIDAD acero
inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

U01FZ303 6,347 Hr Oficial 1ª vidriería 15,65 99,33
U23DA015 1,000 Ud Puerta vidrio SECURIT incoloro 2090x1… 113,25 113,25
U23DA051 1,000 Ud Pernios alto y bajo 34,30 34,30
U23DA052 1,000 Ud Puntos de giro alto y bajo 24,07 24,07
U23DA054 1,000 Ud Mecan. de freno con caja y tapa freno 92,06 92,06
U23DA053 1,000 Ud Cerradura con llave y pomo 36,25 36,25
U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,02 1,53

3,000 % Costes indirectos 400,79 12,02

Precio total por Ud  .................................................. 412,81

8.3 D24DA020 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit,
de 2090x1006, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con
llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

U01FZ303 5,538 Hr Oficial 1ª vidriería 15,65 86,67
U23DA020 1,000 Ud Puerta vidrio SECURIT incoloro 2190x1… 88,96 88,96
U23DA051 1,000 Ud Pernios alto y bajo 34,30 34,30
U23DA052 1,000 Ud Puntos de giro alto y bajo 24,07 24,07
U23DA054 1,000 Ud Mecan. de freno con caja y tapa freno 92,06 92,06
U23DA053 1,000 Ud Cerradura con llave y pomo 36,25 36,25
U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,02 1,53

3,000 % Costes indirectos 363,84 10,92

Precio total por Ud  .................................................. 374,76

8.4 D21HB005 M2 M2. Ventana corredera "Sistema Royal S 24" de Schüco, con rotura de
puente térmico, de aluminio lacado >60 micras sello QUALICOAT ó
anodizado >20 micras, con sello de calidad EWAA/EURAS, realizado con
perfiles de aluminio de extrusión, aleación Al Mg Si 0,5 F22, en calidad
anodizable, con una profundidad de cerco de 50 ó 67,5 mm. en dos
carriles, juntas de estanqueidad al aire y al agua de EPDM estables a la
acción de los rayos UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y
drenaje de la base y perímetro de los vidrios, carriles de rodadura de
acero inoxidable, apertura corredera de 2, 3 ó 4 hojas, maneta
ergonómica, para un acristalamiento de 20 ó 24 mm, colocada sobre
premarco de aluminio/acero galvanizado, i/herrajes Shüco, sellado
perimetral con silicona neutra resistente a los rayos UVA, fabricado según
ISO 9001.

U01AA007 0,121 Hr Oficial primera 15,10 1,83
U01AA011 0,121 Hr Peón ordinario 13,65 1,65
U20NB005 1,000 M2 Vent. al.lac. corred. <1,3x1,3 c/r.p.t. 125,98 125,98

3,000 % Costes indirectos 129,46 3,88

Precio total por M2  .................................................. 133,34
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8.5 D21HD005 M2 M2. Ventana abatible de 1 hoja, de aluminio lacado >60 micras sello
QUALICOAT ó anonizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad
de cambio entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior y lacar
interior ), "Sistema Royal S-50" de Schüco, con rotura de puente térmico
mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con
perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad
anodizable (UNE 38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50 mm. y
60 mm. en la hoja, para un acristalamiento hasta 55 mm., con juntas de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM estables a la acción de los rayos
UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y drenaje de la base y
perímetro, escuadras interiores en esquinas de marcos y hojas inyectadas
en cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y
resto de piezas de fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y
tiradores, colocada con patillas ó sobre premarco de acero galvanizado,
fabricados todos los componentes bajo la norma para el control de
calidad ISO 9001.

U01AA007 0,162 Hr Oficial primera 15,10 2,45
U01AA011 0,162 Hr Peón ordinario 13,65 2,21
U20ND005 1,000 M2 Vent. al.lac. abatible <1,1x1,1 c/r.p.t. 161,63 161,63

3,000 % Costes indirectos 166,29 4,99

Precio total por M2  .................................................. 171,28

8.6 D21HM210 M2 M2.Carpintería de aluminio Royal S-50 de Schüco en elementos fijos, de
aluminio lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras
sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio entre exterior e interior
(ejemplo: anodizar exterior y lacar interior), "Sistema Royal S-50" de
Schüco, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión, de
aleación Al Mg Si 0,5 F22, en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), con
una profundidad de cerco de 50 mm. y 60 mm. en la hoja, para un
acristalamiento hasta 55mm., con juntas de estanqueidad al aire y al agua
de EPDM estables a la acción de los rayos UVA, tornillería de acero
inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras
interiores en esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de 2
componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de
piezas de fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y
tiradores, colocada con patillas ó sobre premarco de acero galvanizado,
fabricados todos los componentes bajo la norma para el control de
calidad ISO 9001.

U01AA007 0,404 Hr Oficial primera 15,10 6,10
U01AA011 0,404 Hr Peón ordinario 13,65 5,51
U20PC020 1,000 M2 Carp.alum. Royal-S50 Schüco fijo 120,81 120,81

3,000 % Costes indirectos 132,42 3,97

Precio total por M2  .................................................. 136,39
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8.7 E12PEW010 ud UD. Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 2 hoja, de medidas
normalizadas en altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con
aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al fuego EI C5 45,
compuesta por hoja rechapada de sapelly para barnizar, precerco de pino
110x35 mm., galce macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos
macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, construídos con
materiales de partículas ignífugos, y montada con bisagras de seguridad
de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo,
tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con
p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible.

O01OB150 1,618 h. Oficial 1ª Carpintero 11,38 18,41
O01OB160 0,810 h. Ayudante-Carpintero 9,68 7,84
E12CPS030 1,000 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA 53,76 53,76
P11PM060 5,100 m. Galce de sapelly macizo 110x20mm 11,36 57,94
P11TM050 10,400 m. Tapajunt. LM sapelly 80x12 1,59 16,54
P11HB050 4,000 ud Bisagra segur.normal rte.plano 7,72 30,88
P11HB080 4,000 ud Tornillo segur.cerco 92mm.codil. 6,25 25,00
P11HS020 1,000 ud C.seguridad c/largo frente al.3p 30,51 30,51
P11HT010 1,000 ud Tirador p.entrada latón labrado 12,50 12,50
P11HM020 1,000 ud Mirilla latón super gran angular 9,11 9,11
P11EW010 1,000 ud P.acústica.cort 38 dB(A) 2 hoja 460,88 460,88

3,000 % Costes indirectos 723,37 21,70

Precio total por ud  .................................................. 745,07

8.8 E12PEE010 ud UD.Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 1 hoja, de medidas
normalizadas en altura y anchura, y de 50 mm. de espesor, con
aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al fuego EI C5 45,
compuesta por hoja rechapada de sapelly para barnizar, precerco de pino
110x35 mm., galce macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos
macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, construídos con
materiales de partículas ignífugos, y montada con bisagras de seguridad
de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo,
tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con
p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible.

O01OB150 1,618 h. Oficial 1ª Carpintero 11,38 18,41
O01OB160 0,810 h. Ayudante-Carpintero 9,68 7,84
E12CPS030 1,000 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA 53,76 53,76
P11PM060 5,100 m. Galce de sapelly macizo 110x20mm 11,36 57,94
P11TM050 10,400 m. Tapajunt. LM sapelly 80x12 1,59 16,54
P11EV010 1,000 ud P.acúst.cort.EI C5 45 sapell.82,5cm 133,05 133,05
P11HB050 4,000 ud Bisagra segur.normal rte.plano 7,72 30,88
P11HB080 4,000 ud Tornillo segur.cerco 92mm.codil. 6,25 25,00
P11HS020 1,000 ud C.seguridad c/largo frente al.3p 30,51 30,51
P11HT010 1,000 ud Tirador p.entrada latón labrado 12,50 12,50
P11HM020 1,000 ud Mirilla latón super gran angular 9,11 9,11

3,000 % Costes indirectos 395,54 11,87

Precio total por ud  .................................................. 407,41
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8.9 E12PEW020 ud UD.Puerta de entrada acústica, de 2 hojas, con aislamiento a ruido aéreo
de 39 dB(A), de 2.032x1.508 mm. de luz libre, formada por hojas de
sandwich multicapa de productos M-0, prepintadas, cerco directo de pino
macizo 90x70 mm. para pintar, tapajuntas lisos de pino macizo 80x12 mm.
en ambas caras, para pintar, y herrajes de colgar, de cierre y manillas de
latón, totalmente montada con todas sus juntas de estanqueidad, según
indicaciones del fabricante.

O01OB150 2,021 h. Oficial 1ª Carpintero 11,38 23,00
O01OB160 1,011 h. Ayudante-Carpintero 9,68 9,79
P11PD020 6,100 m. Cerco direc.pino melis m.90x70mm 11,06 67,47
P11TM020 12,200 m. Tapajunt. LM pino melis 80x12 1,63 19,89
P11EW030 1,000 ud P.acústica 39 dB(A) 2 hojas 331,51 331,51
P11RP060 1,000 ud Pomo latón pul.brillo c/cerrad. 15,74 15,74
P11RR020 1,000 ud Resbalón canto latonado 1,52 1,52
P11RB120 6,000 ud Pernio latón plan.120x60mm.c/rte 0,82 4,92
P11WP080 36,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,02 0,72
P11RW030 2,000 ud Pasador canto latonado 15a30 cm. 0,63 1,26

3,000 % Costes indirectos 475,82 14,27

Precio total por ud  .................................................. 490,09

8.10 E12PFT020 ud Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas de 2.032x1.508
mm, cortafuegos EI C5 45 de medidas normalizadas, compuesto de 2
hojas construídas con materiales ignífugos y rechapadas de sapelly,
cerco de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos
y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios
dorados o cromados), y de seguridad (2 pasadores, picaportes o
cerraduras), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente
montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla
incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los
tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

O01OB150 1,215 h. Oficial 1ª Carpintero 11,38 13,83
O01OB160 0,607 h. Ayudante-Carpintero 9,68 5,88
E12CPD010 1,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS 39,02 39,02
P11UT120 1,000 ud Block EI C5 45 P.sapelly 2h. 72,5cm 273,60 273,60

3,000 % Costes indirectos 332,33 9,97

Precio total por ud  .................................................. 342,30

8.11 D20CA120 M2 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de grueso y
cerco de Sapelly de 7x5 cm.,con tapajuntas ambas caras de Sapelly de
7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y de seguridad
latonados.

U01FV001 0,566 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 19,53
U19AJ010 0,560 Ud Cerco Sapelly 210x85/7x5 cm. 36,34 20,35
U19IA110 0,560 Ud Puerta paso lisa Sapelly 35mm 77,63 43,47
U19QA110 5,650 Ml Tapajuntas Sapelly 70x15 mm. 2,03 11,47
U19XA010 0,560 Ud Pomo puer.paso latón c/resb.TESA 10,19 5,71
U19XI115 1,800 Ud Pernio latonado 9,5 cm. 0,50 0,90
U19XK610 5,000 Ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,05 0,25

3,000 % Costes indirectos 101,68 3,05

Precio total por M2  .................................................. 104,73

8.12 D23IE001 Ml Ml. Barandilla escalera de 90 cm. de altura en hierro con pasamanos de
madera de Sapelly de 60x45 mm. para barnizar, atornillado a tubo de
40x40 mm., pilastras de 40x40 mm., cada 70 cm. y barrotes verticales de
30x15 cm. cada 10 cm.

U01FX001 0,081 Hr Oficial cerrajería 15,90 1,29
U01FX003 0,081 Hr Ayudante cerrajería 13,80 1,12
U22AI201 1,000 Ml Baranda hierro pasam. Sapelly 56,65 56,65

3,000 % Costes indirectos 59,06 1,77

Precio total por Ml  .................................................. 60,83
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8.13 D23IA005 Ml Ml. Barandilla de escalera de 90 cm. de altura, con pasamanos de 50x40
mm., pilastras de 40x40 mm., cada 70 cm., barandal superior a 12 cm. del
pasamanos e inferior a 3 cm., en perfil de 40x40 mm., y barrotes verticales
de 30x15 mm. a 10 cm.

U01FX001 0,081 Hr Oficial cerrajería 15,90 1,29
U01FX003 0,081 Hr Ayudante cerrajería 13,80 1,12
U22AI101 1,000 Ml Baranda escalera hierro tubo 46,96 46,96

3,000 % Costes indirectos 49,37 1,48

Precio total por Ml  .................................................. 50,85

8.14 D20YD110 Ml Ml. Pasamanos Sapelly de 6,5x7 cm. fijado mediante soportes cuadradillos
de hierro atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, i/barnizado y
totalmente colocado.

U01FV001 0,081 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,50 2,79
U01AA501 0,121 Hr Cuadrilla A 35,98 4,35
U19UA610 1,000 Ml Pasamanos Sapelly 65x70 mm 12,54 12,54
U19XM010 2,000 Ud Garra acero cuadradillo 12x12 6,76 13,52
U19XK510 4,000 Ud Tornillo acero 19/22 mm. 0,06 0,24
A01EA001 0,002 M3 PASTA DE YESO NEGRO 78,15 0,16

3,000 % Costes indirectos 33,60 1,01

Precio total por Ml  .................................................. 34,61

8.15 D22DA010 M2 M2.de mamparas de PVC para sanitarios públicos,construido de paneles
de una sola pieza de PVC esmaltado y con refuerzos interiores,herrajes de
acero inoxidable tipo 304, acabado espejo.incluyendo montaje y
colocación del mismo según proyecto.Pilastras de  perfil tubular
galvanizado de 1”x 1”, calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones
soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El
interior de la estructura se rellena
con poliestireno expandido de 12 grs./cm3.incluso fijación al piso, con
una placa de acero galvanizado calibre 12, de una sola pieza,
electrosoldado a la base (MIG), y las uniones protegidas con primario
anticorrosivo.incluido todo en el precio.

U01AA007 0,081 Hr Oficial primera 15,10 1,22
U01AA011 0,162 Hr Peón ordinario 13,65 2,21
U21AA010 1,000 M2 Mampara PVC baños publicos 70,34 70,34

3,000 % Costes indirectos 73,77 2,21

Precio total por M2  .................................................. 75,98

8.16 D23AA101 M2 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada,
realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas
para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.

U01FX001 0,121 Hr Oficial cerrajería 15,90 1,92
U01FX003 0,121 Hr Ayudante cerrajería 13,80 1,67
U22AA001 1,000 M2 Puerta chapa lisa ciega 50,28 50,28

3,000 % Costes indirectos 53,87 1,62

Precio total por M2  .................................................. 55,49
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9 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS
9.1 D24GG025 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32

mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip
Silence 8 mm. de espesor (4+4) y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm
y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

U01FZ303 0,930 Hr Oficial 1ª vidriería 15,65 14,55
U23GG025 1,006 M2 CLIMALIT SILENCE 4+4/16/8 68,97 69,38
U23OV511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,70 4,90
U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,02 1,53

3,000 % Costes indirectos 90,36 2,71

Precio total por M2  .................................................. 93,07

9.2 D24GG005 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y espesor total 22
mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm
y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

U01FZ303 0,930 Hr Oficial 1ª vidriería 15,65 14,55
U23GG005 1,006 M2 CLIMALIT SILENCE 3+3/12/4 41,42 41,67
U23OV511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,70 4,90
U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,02 1,53

3,000 % Costes indirectos 62,65 1,88

Precio total por M2  .................................................. 64,53

9.3 D24GA005 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

U01FZ303 0,162 Hr Oficial 1ª vidriería 15,65 2,54
U23GA005 1,006 M2 CLIMALIT 4/ 6u8/ 4 incoloro 14,50 14,59
U23OV511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,70 4,90
U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,02 1,53

3,000 % Costes indirectos 23,56 0,71

Precio total por M2  .................................................. 24,27

9.4 D24CC005 M2 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit Parsol en color bronce,
gris o verde de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

U01FZ303 0,566 Hr Oficial 1ª vidriería 15,65 8,86
U23CC005 1,006 M2 Vidrio SECURIT PARSOL color 4 mm. 25,93 26,09
U23OV510 3,500 Ml Sellado con silicona incolora 0,69 2,42
U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,02 1,53

3,000 % Costes indirectos 38,90 1,17

Precio total por M2  .................................................. 40,07
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9.5 D35AC001 M2 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en
paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido.

U01FZ101 0,097 Hr Oficial 1ª pintor 16,20 1,57
U01FZ105 0,097 Hr Ayudante pintor 12,60 1,22
U36CA020 0,400 Kg Pint.plást.blanca mate P.jum.pl. 2,95 1,18

3,000 % Costes indirectos 3,97 0,12

Precio total por M2  .................................................. 4,09

9.6 D35CE010 M2 M2. Barnizado de carpinteria de madera interior con Procobar filtro 10 o
similar, lijado y relijado dos manos y una mano de imprimación.

U01FZ101 0,137 Hr Oficial 1ª pintor 16,20 2,22
U01FZ105 0,137 Hr Ayudante pintor 12,60 1,73
U36GA540 0,200 Lt Tapaporos 3,88 0,78
U36GA030 0,200 Lt Bar. sinte.procobar filt.10 9,22 1,84

3,000 % Costes indirectos 6,57 0,20

Precio total por M2  .................................................. 6,77

9.7 D34AA005 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U01AA011 0,081 Hr Peón ordinario 13,65 1,11
U35AA005 1,000 Ud Extintor polvo ABC 3 Kg. 23,13 23,13

3,000 % Costes indirectos 24,24 0,73

Precio total por Ud  .................................................. 24,97

9.8 D34MA010 Ud Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

U01AA009 0,121 Hr Ayudante 14,05 1,70
U35MC005 1,000 Ud Pla.salida emer.297x148 6,63 6,63

3,000 % Costes indirectos 8,33 0,25

Precio total por Ud  .................................................. 8,58

9.9 D34FG005 Ud Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante
totalmente instalado, i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y probado,
según CTE/DB-SI 4.

U01FY630 1,859 Hr Oficial primera electricista 16,50 30,67
U01FY635 1,859 Hr Ayudante electricista 13,90 25,84
U35FG005 1,000 Ud Pulsador alarma rearmable 12,92 12,92
U30JW001 32,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,24 7,68
U30JW125 15,000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 1,08 16,20

3,000 % Costes indirectos 93,31 2,80

Precio total por Ud  .................................................. 96,11

9.10 E26FJ020 ud Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y
salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,202 h. Peón especializado 10,32 2,08
P23FK100 1,000 ud Señal poliestir. 1mm. de 210/297. 4,90 4,90

3,000 % Costes indirectos 6,98 0,21

Precio total por ud  .................................................. 7,19
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9.11 D34FG205 Ud Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal
óptica y acústica a 24v, totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado,
conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.

U01FY630 2,426 Hr Oficial primera electricista 16,50 40,03
U01FY635 2,426 Hr Ayudante electricista 13,90 33,72
U35FG205 1,000 Ud Sirena electrón.bitonal 24v 43,96 43,96
U30JW001 42,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,24 10,08
U30JW125 20,000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 1,08 21,60

3,000 % Costes indirectos 149,39 4,48

Precio total por Ud  .................................................. 153,87
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10 INST. FONTANERÍA
10.1 D25AD010 Ud Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima

de 8 m., formada por tubería de polietileno de 3/4" y 10 Atm. para uso
alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 3/4", tapa de
registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105 1,617 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 25,06
U01FY110 0,809 Hr Ayudante fontanero 13,70 11,08
U24HD007 1,000 Ud Codo acero galv. 90º 3/4" 1,21 1,21
U24ZX001 1,000 Ud Collarín de toma de fundición 9,03 9,03
U24PD102 7,000 Ud Enlace recto polietileno 25 mm 1,26 8,82
U26AR003 2,000 Ud Llave de esfera 3/4" 3,49 6,98
U24AA002 1,000 Ud Contador de agua de 3/4" 42,55 42,55
U26AD002 1,000 Ud Válvula antirretorno 3/4" 3,66 3,66
U26GX001 1,000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 4,83 4,83
U24PA004 8,000 Ml Tub. polietileno 10 Atm 25 mm 0,55 4,40

3,000 % Costes indirectos 117,62 3,53

Precio total por Ud  .................................................. 121,15

10.2 D25BA001 Ud Ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 400x270x130 mm.,
para alojamiento de contador de 13/20 mm. de diámetro, provisto de
cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en valla ó
fachada en hueco previamente preparado para su alojamiento, según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

U01AA007 0,485 Hr Oficial primera 15,10 7,32
U01AA009 0,243 Hr Ayudante 14,05 3,41
U24BA001 1,000 Ud Armario fibra vidrio 13/20 mm. 48,55 48,55
A01JF006 0,065 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 4,09

3,000 % Costes indirectos 63,37 1,90

Precio total por Ud  .................................................. 65,27

10.3 D25LT002 Ud Ud. Llave de paso de (PB) D=22 mm.1/2" con conexión para tuberia de
polibutileno, totalmente instalada.

U01FY105 0,081 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 1,26
U01FY110 0,081 Hr Ayudante fontanero 13,70 1,11
U24SJ502 1,000 Ud Llave paso plástico PB 22 mm. 20,12 20,12

3,000 % Costes indirectos 22,49 0,67

Precio total por Ud  .................................................. 23,16

10.4 D25DJ003 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,3 mm., según norma UNE
53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección con
aislamiento segun normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105 0,057 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 0,88
U01FY110 0,057 Hr Ayudante fontanero 13,70 0,78
U24SM901 0,210 Ml Accesorios tub.polibutileno 10,03 2,11
U24SA003 1,000 Ml Tubería polibutileno 22 mm. 3,56 3,56

3,000 % Costes indirectos 7,33 0,22

Precio total por Ml  .................................................. 7,55
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10.5 D25DJ004 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=25 x 2,3 mm., segun norma UNE
53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección con
aislamiento segun normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20
Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105 0,057 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 0,88
U01FY110 0,057 Hr Ayudante fontanero 13,70 0,78
U24SA004 1,000 Ml Tubería polibutileno 25 mm. 4,18 4,18
U24SM901 0,230 Ml Accesorios tub.polibutileno 10,03 2,31

3,000 % Costes indirectos 8,15 0,24

Precio total por Ml  .................................................. 8,39

10.6 D25NA520 Ml Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE
EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos,
tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas.

U01FY105 0,162 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 2,51
U01FY110 0,081 Hr Ayudante fontanero 13,70 1,11
U25AA002 1,000 Ml Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 1,01 1,01
U25DA002 1,000 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm. 0,85 0,85
U25DD002 0,400 Ud Manguito unión h-h PVC 40 mm. 0,86 0,34
U25XP001 0,010 Kg Adhesivo para PVC Tangit 13,91 0,14

3,000 % Costes indirectos 5,96 0,18

Precio total por Ml  .................................................. 6,14

10.7 D25NA530 Ml Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE
EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos,
tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas.

U01FY105 0,162 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 2,51
U01FY110 0,081 Hr Ayudante fontanero 13,70 1,11
U25AA003 1,000 Ml Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329 0,94 0,94
U25DA003 1,000 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm. 1,41 1,41
U25DD003 0,400 Ud Manguito unión h-h PVC 50 mm. 1,28 0,51
U25XP001 0,010 Kg Adhesivo para PVC Tangit 13,91 0,14

3,000 % Costes indirectos 6,62 0,20

Precio total por Ml  .................................................. 6,82

10.8 D25NA580 Ml Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE
EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos,
tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas.

U01FY105 0,121 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 1,88
U01FY110 0,060 Hr Ayudante fontanero 13,70 0,82
U25AA004 1,000 Ml Tub. PVC evac. 75 mm. UNE EN 1329 1,45 1,45
U25DA004 0,300 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm. 1,92 0,58
U25DD004 0,200 Ud Manguito unión h-h PVC 75 mm. 2,44 0,49
U25XP001 0,010 Kg Adhesivo para PVC Tangit 13,91 0,14

3,000 % Costes indirectos 5,36 0,16

Precio total por Ml  .................................................. 5,52

10.9 D26NA001 Ud Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó
similar, totalmente instalado.

U01FY105 0,971 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 15,05
U27NA001 1,000 Ud Urinario Urito 16,68 16,68
U26GP211 1,000 Ud Fluxor Presto 12 27,60 27,60

3,000 % Costes indirectos 59,33 1,78

Precio total por Ud  .................................................. 61,11
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10.10 D26LD041 Ud Ud. Inodoro de Roca modelo Meridian de tanque bajo en blanco, con
asiento de caida amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de
escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple de
PVC de 110 mm., totalmente instalado.

U01FY105 1,213 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 18,80
U27LD061 1,000 Ud Inodoro Meridian t. bajo blanco 234,49 234,49
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,24 2,24
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,06 2,06
U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,74 1,22
U25DD005 1,000 Ud Manguito unión h-h PVC 90 mm. 3,46 3,46

3,000 % Costes indirectos 262,27 7,87

Precio total por Ud  .................................................. 270,14

10.11 D26FD061 Ud Ud. Lavabo de Roca modelo Meridian de 65x53 cm. con pedestal en
blanco, con grifería de Roca modelo Monodín cromada o similar, válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2", cromadas y sifón
individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente
instalado.

U01FY105 0,971 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 15,05
U27FD061 1,000 Ud Lav. Meridian 65x53 ped. blan. 85,72 85,72
U26AG001 2,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,06 4,12
U26GA221 1,000 Ud Mezclador lavabo Monodín crom. 52,65 52,65
U26XA001 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,24 4,48
U26XA011 1,000 Ud Florón cadenilla tapón 1,56 1,56
U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,04 2,04
U25XC401 1,000 Ud Sifón tubular s/horizontal 3,20 3,20

3,000 % Costes indirectos 168,82 5,06

Precio total por Ud  .................................................. 173,88

10.12 D26SA011 Ud Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS
modelo HS 30-2 E, con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw.
Termostato exterior regulable entre 35ºC y 70ºC y tensión de alimentación
a 230 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos. Testigo luminoso de
funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte
inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de
poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y
antirretorno de 6 Kg/cm2. Dimensiones 564x377x365 mm. de altura.

U01FY105 1,213 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 18,80
U27SA052 1,000 Ud Term. eléctr. 30 l. HS 30-2E JUNKERS 141,54 141,54
U26AR003 1,000 Ud Llave de esfera 3/4" 3,49 3,49
U26XA001 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,24 4,48

3,000 % Costes indirectos 168,31 5,05

Precio total por Ud  .................................................. 173,36

10.13 D26WN051 Ud Ud. Barra de apoyo al suelo abatible para discapacitados provista de
porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar 175
fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro
exterior en color blanco, instalada.

U01FY105 0,324 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 5,02
U27WN051 1,000 Ud Barra mural de 86 cm. abatible 236,14 236,14

3,000 % Costes indirectos 241,16 7,23

Precio total por Ud  .................................................. 248,39
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11 INST. ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y DATOS
11.1 D27AC001 Ud Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el

suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluído derechos
de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de
abono.

U30AC010 1,000 Ud Tramita.-contrata.electri/Kw 41,28 41,28
3,000 % Costes indirectos 41,28 1,24

Precio total por Ud  .................................................. 42,52

11.2 D27CC000 Ud Ud. Caja general protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos
y fusible calibrado de 40A (I+N)+F para protección de la línea general de
alimentacion situada en fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13
cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de
proteccion de IP43 e IK08.

U01FY630 0,809 Hr Oficial primera electricista 16,50 13,35
U01FY635 0,809 Hr Ayudante electricista 13,90 11,25
U30CB001 1,000 Ud Caja protecci. 40A(I+N)+F 32,36 32,36

3,000 % Costes indirectos 56,96 1,71

Precio total por Ud  .................................................. 58,67

11.3 D27FE006 Ud Ud. Módulo para un contador monofásico (viviendas unifamiliares),
homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y
protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de
proteccion IP 40 e IK 09.

U01FY630 0,243 Hr Oficial primera electricista 16,50 4,01
U01FY635 0,243 Hr Ayudante electricista 13,90 3,38
U30FE006 1,000 Ud Módul.conta.monofás.unifamili. 147,97 147,97

3,000 % Costes indirectos 155,36 4,66

Precio total por Ud  .................................................. 160,02

11.4 D27IE050 Ud Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de
local escolar o similar, con pública concurrencia, formado por un cuadro
doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,
incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (II+N); 1
interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 2
PIA de 25A (III+N); 4 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS de 20A
(I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de
cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente
cableado, conexionado y rotulado.

U01FY630 8,894 Hr Oficial primera electricista 16,50 146,75
U30IM001 1,000 Ud Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan. 100,51 100,51
U30IA040 1,000 Ud PIA 25-32 A (II+N) 70,52 70,52
U30IA020 1,000 Ud Diferencial 40A/4p/30mA 170,16 170,16
U30IA015 3,000 Ud Diferencial 40A/2p/30mA 34,78 104,34
U30IA035 14,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 13,02 182,28
U30IG501 1,000 Ud Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 51,92 51,92

3,000 % Costes indirectos 826,48 24,79

Precio total por Ud  .................................................. 851,27

11.5 D27GA001 Ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18

U01FY630 0,404 Hr Oficial primera electricista 16,50 6,67
U01FY635 0,404 Hr Ayudante electricista 13,90 5,62
U30GA010 1,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 10,03 10,03
U30GA001 15,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,71 40,65

3,000 % Costes indirectos 62,97 1,89

Precio total por Ud  .................................................. 64,86
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11.6 D27GG001 Ml Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para
edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18

U01FY635 0,145 Hr Ayudante electricista 13,90 2,02
U30GA001 1,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,71 2,71

3,000 % Costes indirectos 4,73 0,14

Precio total por Ml  .................................................. 4,87

11.7 D27JP105 Ml Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros,
realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

U01FY630 0,105 Hr Oficial primera electricista 16,50 1,73
U01FY635 0,105 Hr Ayudante electricista 13,90 1,46
U30JW120 1,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 0,46
U30JW900 0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,22
U30ER115 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,81 2,43

3,000 % Costes indirectos 6,30 0,19

Precio total por Ml  .................................................. 6,49

11.8 D27JP115 Ml Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros,
realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

U01FY630 0,105 Hr Oficial primera electricista 16,50 1,73
U01FY635 0,105 Hr Ayudante electricista 13,90 1,46
U30JW900 0,800 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,25
U30JW058 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,53 1,59
U30JW121 1,000 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,60 0,60

3,000 % Costes indirectos 5,63 0,17

Precio total por Ml  .................................................. 5,80

11.9 D27JP315 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio cuartos humedos,
realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x2,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

U01FY630 0,105 Hr Oficial primera electricista 16,50 1,73
U01FY635 0,105 Hr Ayudante electricista 13,90 1,46
U30JW120 1,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 0,46
U30JW900 0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,22
U30JW058 2,000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,53 1,06

3,000 % Costes indirectos 4,93 0,15

Precio total por Ml  .................................................. 5,08

11.10 D27JP325 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 2x4 mm2., en sistema monofásico, (activo,
neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01FY630 0,105 Hr Oficial primera electricista 16,50 1,73
U01FY635 0,105 Hr Ayudante electricista 13,90 1,46
U30JW121 1,000 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,60 0,60
U30JW900 0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,22
U30JW061 2,000 Ml Conductor ES07Z1-K 4 (Cu) 0,89 1,78

3,000 % Costes indirectos 5,79 0,17

Precio total por Ml  .................................................. 5,96
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11.11 D27JP145 Ml Ml. Circuito "calefacción" unidades exteriores realizado con tubo PVC
corrugado de D=32 conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 3x6 mm2., en sistema monofásico (activo, neutro
y protección) incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01FY630 0,081 Hr Oficial primera electricista 16,50 1,34
U01FY635 0,081 Hr Ayudante electricista 13,90 1,13
U30JW122 1,000 Ml Tubo PVC corrug. M 32/gp5 0,92 0,92
U30JW900 1,200 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,37
U30JW065 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 1,21 3,63

3,000 % Costes indirectos 7,39 0,22

Precio total por Ml  .................................................. 7,61

11.12 D27JP165 Ml Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo
PVC corrugado de D=32 y conductores de cobre unipolares aislados para
una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y sección 3x6 mm2. para pública
concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01FY630 0,137 Hr Oficial primera electricista 16,50 2,26
U01FY635 0,137 Hr Ayudante electricista 13,90 1,90
U30JW900 0,800 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,25
U30JW122 1,000 Ml Tubo PVC corrug. M 32/gp5 0,92 0,92
U30JA130 1,500 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x6 (Cu) 2,57 3,86

3,000 % Costes indirectos 9,19 0,28

Precio total por Ml  .................................................. 9,47

11.13 D27KA815 Ud Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V.
y sección 1,5 mm2. publica concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2, incluído,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar
SIMON-75 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,324 Hr Oficial primera electricista 16,50 5,35
U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 3,68
U30ER115 18,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,81 14,58
U30KA520 1,000 Ud Interruptor SIMON 75 6,86 6,86

3,000 % Costes indirectos 30,47 0,91

Precio total por Ud  .................................................. 31,38

11.14 D27KB815 Ud Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y
conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5
mm2., incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
mecanismo conmutador SIMON-75 con tecla y marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,647 Hr Oficial primera electricista 16,50 10,68
U30JW120 13,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 5,98
U30JW900 2,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,62
U30KB261 2,000 Ud Conmutador SIMON 75 7,47 14,94
U30ER115 39,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,81 31,59

3,000 % Costes indirectos 63,81 1,91

Precio total por Ud  .................................................. 65,72

11.15 D27KC815 Ud Ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y
conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5
mm2., incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
mecanismo cruzamiento SIMÓN-75  con tecla y marcos respectivos,
totalmente montados e instalados.

U01FY630 0,809 Hr Oficial primera electricista 16,50 13,35
U30JW120 18,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 8,28
U30JW900 3,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,93
U30KC261 1,000 Ud Cruzamiento SIMON 75 12,22 12,22
U30ER115 72,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,81 58,32

3,000 % Costes indirectos 93,10 2,79

Precio total por Ud  .................................................. 95,89
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11.16 D27KM825 Ud Ud. Punto de luz temporizado LEGRAND realizado en canalización PVC
rígido de D=20 y conductor unipolar pública concurrencia ES07Z1-K 1,5
mm2. así como pulsador con minutero, caja de registro, y regletas,
totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,307 Hr Oficial primera electricista 16,50 5,07
U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 3,68
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,31
U30ER115 25,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,81 20,25
U30KM502 1,000 Ud Interr.(tempo.)Legrand supefici. 28,00 28,00
U30JW501 1,000 Ud Caja estanca "plexo" D=80 1,12 1,12

3,000 % Costes indirectos 58,43 1,75

Precio total por Ud  .................................................. 60,18

11.17 D27OA815 Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada Legran Galea realizado
en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados
pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2. (activo, neutro y protección),
incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (II), así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

U01FY630 0,283 Hr Oficial primera electricista 16,50 4,67
U30JW120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 2,76
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,31
U30JW058 24,000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,53 12,72
U30OA211 1,000 Ud Base ench.desplaz. Leg.Galea 5,15 5,15

3,000 % Costes indirectos 25,61 0,77

Precio total por Ud  .................................................. 26,38

11.18 D27OE825 Ud Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo
PVC coarrugado de D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo, neutro y protección), incluído caja
registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,283 Hr Oficial primera electricista 16,50 4,67
U30JW122 6,000 Ml Tubo PVC corrug. M 32/gp5 0,92 5,52
U30OE001 1,000 Ud Base enchufe 25A Legrand 7,86 7,86
U30JW065 24,000 Ml Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 1,21 29,04

3,000 % Costes indirectos 47,09 1,41

Precio total por Ud  .................................................. 48,50

11.19 D27MA221 Ud Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M
20/gp5, incluído guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono LEGRAND GALEA
blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,121 Hr Oficial primera electricista 16,50 2,00
U30JW120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 2,76
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,31
U30MA211 1,000 Ud Toma teléfono Legrand Galea 8,33 8,33

3,000 % Costes indirectos 13,40 0,40

Precio total por Ud  .................................................. 13,80
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11.20 D27LA815 Ud Ud. Punto pulsador timbre SIMÓN 75 realizado en tubo PVC corrugado de
D=20 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído caja registro, cajas mecanismos universal
con tornillo, mecanismo pulsador, tecla con símbolo "timbre" y zumbador
y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,339 Hr Oficial primera electricista 16,50 5,59
U30JW120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 2,76
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,31
U30ER115 12,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,81 9,72
U30LA270 1,000 Ud Pulsador timbre SIMON 75 7,32 7,32
U30LA280 1,000 Ud Zumbador SIMON 75 14,89 14,89

3,000 % Costes indirectos 40,59 1,22

Precio total por Ud  .................................................. 41,81

11.21 D27NE025 Ud Ud. Base para informática y television con toma conector coaxial (sin
incluir cableado), realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido
mecanismo Legrand serie GALEA, caja de registro, caja mecanismo,
totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,243 Hr Oficial primera electricista 16,50 4,01
U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,46 3,68
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,31 0,31
U30NE225 1,000 Ud Base p/informática GALEA 12,74 12,74

3,000 % Costes indirectos 20,74 0,62

Precio total por Ud  .................................................. 21,36

11.22 D33ML048 Ud Equipo completo megafonia GOLMAR compuesto de: a) Amplificador de
sobremesa con fuente musical mod. POP-120 de 120 watios, 6 entradas:
mic 1-2-3, aux., sintonizador y cassete, sintonizador digital AM/FM con 30
memorias, cassete auto-reversible, generador de preaviso de 4 tonos,
selector de 2 zonas. b) 4 altavoces para instalación en falso techo 8" mod.
RCS-8T de difusor metálico color blanco, con transformador  a línea 100v.,
4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm
profundidad 7,4 cm.  c) cajas de empotrar, tubo forroplast, conductor
flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado, conexionado y
probado sin ayuda de albañilería.

U01FY630 13,746 Hr Oficial primera electricista 16,50 226,81
U01FY635 13,746 Hr Ayudante electricista 13,90 191,07
U34KG053 1,000 Ud Amplific. sobremesa 120 W CF 517,00 517,00
U34KG110 4,000 Ud Altav.dif.techo 8"/6-3w s/caja 19,88 79,52
U34KG120 4,000 Ud Caja empotrar altavoz 3,11 12,44
U34KG125 4,000 Ud Enganche techo 0,73 2,92
U30JW121 25,000 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,60 15,00
U34KG900 5,000 Ud Caja distribución universal 0,27 1,35
U34KG910 35,000 Ml Cable flexible trenzado 3x1,5 mm2 0,43 15,05

3,000 % Costes indirectos 1.061,16 31,83

Precio total por Ud  .................................................. 1.092,99

11.23 D28AA610 Ud Ud. Luminaria de superficie plafón circular NOVA BIG de PRISMA opal de
32 w de proteccion IP 43 clase I , cuerpo de chapa de acero esmaltado
color blanco, difusor opal en metacrilato, electrificación con: reactancia,
regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas
fluorescentes circular luz dia, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado.

U01AA007 0,243 Hr Oficial primera 15,10 3,67
U31AA615 1,000 Ud Plafón circular 32 W 23,90 23,90
U31XH201 1,000 Ud Tubo circular CF 32W LD 3,34 3,34

3,000 % Costes indirectos 30,91 0,93

Precio total por Ud  .................................................. 31,84
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11.24 D28AA020 Ud Ud. Regleta de superficie de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 20 clase
I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester en horno,
anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas,
cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado.

U01AA007 0,162 Hr Oficial primera 15,10 2,45
U01AA009 0,162 Hr Ayudante 14,05 2,28
U31AA010 1,000 Ud Conj.regleta 2x36 W SYLVANIA 15,61 15,61
U31XG405 2,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.36W 2,72 5,44

3,000 % Costes indirectos 25,78 0,77

Precio total por Ud  .................................................. 26,55

11.25 D28AA001 Ud Ud. Regleta de superficie de 4x18 W SYLVANIA con protección IP 20 clase
I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester en horno,
anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas,
cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado.

U01AA007 0,162 Hr Oficial primera 15,10 2,45
U01AA009 0,162 Hr Ayudante 14,05 2,28
U31AA002 1,000 Ud Conj.regleta 4x18 W SYLVANIA 17,79 17,79
U31XG205 1,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.18W 2,73 2,73

3,000 % Costes indirectos 25,25 0,76

Precio total por Ud  .................................................. 26,01

11.26 D28AI401 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod. MULTI de PRISMA de diámetro
20 cm. con lámpara fluorescente 2x13 W/220V., i/reactancia, grado de
protección IP 44/CLASE I, montura metálica o resina con sistema de
fijación rápido, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

U01AA007 0,243 Hr Oficial primera 15,10 3,67
U31AI405 1,000 Ud Plafón cristal i/fluor. 2x13 W 34,77 34,77

3,000 % Costes indirectos 38,44 1,15

Precio total por Ud  .................................................. 39,59

11.27 D28AI201 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod. LEDS SOFT 28 de diámetro 30
cm. con base varios colores con lámpara halógena 100-150 W/220 V.,
grado de protección IP 20/CLASE I, montura metálica con sistema de
fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

U01AA007 0,243 Hr Oficial primera 15,10 3,67
U31AI205 1,000 Ud Plafón cristal i/hal.100-150W 49,32 49,32

3,000 % Costes indirectos 52,99 1,59

Precio total por Ud  .................................................. 54,58

11.28 D28AE203 Ud Ud. Foco Base Metalsol 40-100 w. LUMIANCE BULLET 1105-1115 ó similar
para conexión directa o con adaptador a carril, con protección IP
20/CLASE I, con cuerpo metálico lacado al horno con articulación
giratoria, lámpara reflectora (Metalsol) de40-100w/220v, i/ replanteo,
sistema de fijación, pequeño material y conexionado.

U01AA007 0,162 Hr Oficial primera 15,10 2,45
U31AE255 1,000 Ud Foco B.Metalsol i/lam40-100W 32,79 32,79

3,000 % Costes indirectos 35,24 1,06

Precio total por Ud  .................................................. 36,30
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11.29 D28AO610 Ud Ud. Baliza IP64 IK 07 Daisalux mod. LEDA V opal en rampa de acceso a
patio de butacas de cines, auditorios o teatros. Embellecedor redondo
inox, 20 mm. de diámetro. Difusor opal. Fuente de luz LED en color verde.
Tensión de alimentación 24 V c.c./c.a.. Señalización en presencia de red y
en ausencia mediante equipos de alimentación centralizados PBL-80 y
PBL-25 que proporcionan a las balizas 1 hora de autonomía. Construidos
según norma UNE-EN 60-598-1, conforme a las Directivas Comunitarias de
Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión 93/68/CE, 89/336/CE y
73/23/CE. Apta para cumplir Real Decreto 27 Agosto 1982, núm. 2816/82.
Totalmente instalada.

U01AA007 0,097 Hr Oficial primera 15,10 1,46
U31AO610 1,000 Ud Balizamiento Daisalux Leda V opal 10,51 10,51

3,000 % Costes indirectos 11,97 0,36

Precio total por Ud  .................................................. 12,33

11.30 D42AA120 Ud Ud. Instalación Arqueta de Entrada de dimensiones interiores
400x400x600 mm, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y
tapa, para unión entre las redes de alimentación de los distintos
operadores y la Infraestructura Común de Telecomunicaciones del
edificio, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en
masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de
conductos, relleno lateral de tierra y transporte de tierras a vertedero. En
edificios o complejos urbanos de hasta 20 PAU. Medida la unidad
instalada.

U01AA007 1,052 Hr Oficial primera 15,10 15,89
U02JA001 0,250 Hr Camión 6 T. basculante 20,76 5,19
U01FC001 0,687 M2 Mano obra solera horm.10 cm. 4,40 3,02
D02VK301 0,700 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. M… 5,06 3,54
D02TA001 0,360 M3 RELLENO TIERRAS A MANO S/APORT. 3,30 1,19
D02HF105 1,050 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 8,46 8,88
A02FA600 0,085 M3 HORM. HM-25/P/20/ I CENTRAL 74,83 6,36
U43AA120 1,000 Ud Arq. Entrada 400x400x600 mm 161,84 161,84
U43AA240 1,000 Ud Juego tapa/cerco Arq. Ent.400x400x600… 64,87 64,87

3,000 % Costes indirectos 270,78 8,12

Precio total por Ud  .................................................. 278,90

11.31 D42AF080 Ml Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general
formada por 4 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de
45x73 cm., con tubos embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de
central, de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de
recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras
mediante máquina, soportes distanciadores cada 70 cm., hormigonado y
relleno mediante tierras procedentes de la excavación por tongadas <25
cm., compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la longitud
ejecutada.

U01AA011 0,267 Hr Peón ordinario 13,65 3,64
U01AA007 0,137 Hr Oficial primera 15,10 2,07
D02VF001 0,050 M3 TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM. 3,75 0,19
D02TF001 0,195 M3 RELLENO Y COMPAC. MANO S/APOR… 15,91 3,10
D02HF201 0,290 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 7,87 2,28
A02FA500 0,090 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 74,02 6,66
A43LA100 4,000 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,02 0,08
U43AK140 4,000 Ml Tubo PVC Rigido diam. 63 mm 1,47 5,88
A43DA200 0,006 Kg Adhesivo para uniones PVC 1,15 0,01
A43HA100 1,500 Ud Soportes separad. D=63 mm 1,45 2,18

3,000 % Costes indirectos 26,09 0,78

Precio total por Ml  .................................................. 26,87

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

AMPLIACIÓN DEL CONSERVATORIO  JULIAN SANTOS............................Plácido Cañadas Página 37

VISADO

Autores:
Visado Telemático

HSColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
158112/1367

25/01/2010
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

PLACIDO CAÑADAS JIMENEZ



11.32 D42DI100 Ud Ud. Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Inferior formado por un
Armario Modular de 1000 X 2000 X 500 mm (ancho, alto, profundo), dotado
de instalación eléctrica formada por: Cuadro de protección con tapa de 28
módulos dotado de regletero de puesta a tierra. Dos bases de enchufe con
puesta a tierra de capacidad 16 A. Instalación de acometida eléctrica para
las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables
de cobre de 2 X 2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 32
mm2 de diámetro. Punto de luz en techo con portalámparas y bombilla
incandescente de 100 W, punto de alumbrado de emergencia en techo
para iluminación no permanente de 25 W, carga completa 24 horas.
Instalación de acometida eléctrica desde el cuadro de protección hasta
los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2 x 1,5
mm2 de sección, aislamiento de 750 Vac, bajo tubo rígido de PVC de 32
mm2 de diámetro. Toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado
de cobre de 50 mm2 de sección unido a la toma de tierra del edificio bajo
tubo de PVC corrugado de 60 mm2 de sección. Instalado y conectado
incluyendo ayudas de albañilería. Medida la unidad  completamente
instalada.

A43AA100 2,426 Hr Oficial 1ª. Instalador Telecom. 14,82 35,95
A43AA200 2,427 Hr Oficial 2ª. Instalador Telecom. 14,25 34,58
U43LA300 2,500 Ml Cond. ríg. 50 mm2 Cu. Anillo eq. 2,73 6,83
D42DW100 1,000 Ud CUADRO PROTECCIÓN RIT 109,75 109,75
D27QA105 1,000 Ud EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM. 46,85 46,85
D27OC248 2,000 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-27 19,39 38,78
D27KA600 1,000 Ud PUNTO LUZ CON PORTALÁMPARAS 6,69 6,69
U43AS100 1,000 Ud Armario Mod. ELDON 2000x1000x500 … 634,56 634,56

3,000 % Costes indirectos 913,99 27,42

Precio total por Ud  .................................................. 941,41
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12 PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
12.1 D31AA105 M2 M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver

Plus de 25 mm., i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y
piezas especiales, S/NTE-ICI-22.

U01AA007 0,728 Hr Oficial primera 15,10 10,99
U28OA015 1,200 M2 Plan. f.v.CLIMAVER PLUS R 25mm 10,27 12,32

3,000 % Costes indirectos 23,31 0,70

Precio total por M2  .................................................. 24,01

12.2 D31CA010 Ud Ud. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 360 mm. de
diámetro, sin dispositivo de regulación, totalmente instalado en techo con
puente de montaje, s/NTE-ICI-25.

U01FY310 0,404 Hr Oficial primera climatización 15,60 6,30
U32CA010 1,000 Ud Difusor circ.D=360 mm.s/regul 41,59 41,59

3,000 % Costes indirectos 47,89 1,44

Precio total por Ud  .................................................. 49,33

12.3 D31FC180 Ud Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 495x585 mm. con lamas
regulables horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de
condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

U01FY310 0,404 Hr Oficial primera climatización 15,60 6,30
U32FA180 1,000 Ud Rej.exterior lama alu. 495x585 63,73 63,73

3,000 % Costes indirectos 70,03 2,10

Precio total por Ud  .................................................. 72,13

12.4 D31FA003 Ud Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible
200x100 mm. y láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio
extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

U01FY310 0,404 Hr Oficial primera climatización 15,60 6,30
U32FA003 1,000 Ud Rej.imp.-ret. 200x100 simple 17,48 17,48

3,000 % Costes indirectos 23,78 0,71

Precio total por Ud  .................................................. 24,49
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13 INSTALACIÓN ELEVADORA
13.1 D33AE730 Ud Ud. Ascensor panorámico OTIS, con dos velocidades de 1 m/sg y 0,25

m/sg, y cinco paradas, para una carga nominal de 1000 kg, con puertas
automáticas.Equipo de maniobra, montaje y pruebas totalmente instalado,
con preinstalación de R.E.M.

U34AE730 1,000 Ud Ascensor panorámico 5 pard.2V 35.188,46 35.188,46
3,000 % Costes indirectos 35.188,46 1.055,65

Precio total por Ud  .................................................. 36.244,11
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14 OBRAS DE URBANIZACIÓN
14.1 D01CG030 M2 M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por

medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios
auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

U01AA011 0,485 Hr Peón ordinario 13,65 6,62
3,000 % Costes indirectos 6,62 0,20

Precio total por M2  .................................................. 6,82

14.2 D01CG001 M3 M3. Demolición, con martillo compresor de 2.000 l/min., de fabrica de
ladrillo macizo recibido con morteros de cemento en peldaños de
escalera, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

U01AA011 2,426 Hr Peón ordinario 13,65 33,11
U02AK001 1,750 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,17 5,55

3,000 % Costes indirectos 38,66 1,16

Precio total por M3  .................................................. 39,82

14.3 D01MD020 M2 M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar,
por medios manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar de
acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-18.

U01AA011 0,453 Hr Peón ordinario 13,65 6,18
3,000 % Costes indirectos 6,18 0,19

Precio total por M2  .................................................. 6,37

14.4 D04EF010 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido
de 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

U01AA011 0,485 Hr Peón ordinario 13,65 6,62
A02AA510 1,000 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 77,81

3,000 % Costes indirectos 84,43 2,53

Precio total por M3  .................................................. 86,96

14.5 D04IC203 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de
cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa,
vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

D04GC302 1,000 M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT. 87,69 87,69
D04AA001 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 39,20

3,000 % Costes indirectos 126,89 3,81

Precio total por M3  .................................................. 130,70

14.6 D04IX304 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos de muros y plantallas a
cara vista en ambas caras, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.),
encofrado y desencofrado a dos caras, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

D04GX004 1,000 M3 HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN. 102,24 102,24
D04AA001 45,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 0,98 44,10
D04CX701 2,500 M2 ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C 41,39 103,48

3,000 % Costes indirectos 249,82 7,49

Precio total por M3  .................................................. 257,31
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14.7 D17AA200 M2 M2. Impermeabilización monocapa en entrada y porches exteriores de
edificio con pendiente del 0% al 15%, no transitables o transitables,
sistema adherido, constituida por una lámina asfáltica de betún
modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4,8 Kg/m² acabada con
film de polietileno por ambas caras, POLITABER-POL-PY-48, con
armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m² (Tipo LMB-48-FP de Norma
UNE 104-242/1/99), adherida al soporte con soplete, previa imprimación de
la base con 0.3 Kg/m² de emulsión asfáltica SUPERMUL, lista para
proteger con protección pesada. Membrana PA-9 s/UNE 104-402/96.

U01FP501 0,097 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 16,00 1,55
U01FP502 0,097 Hr Ayudante impermeabilizador 14,20 1,38
U16AD001 0,300 Kg Imprim. Asfalt. Supermul 1,26 0,38
U16AA891 1,100 M2 Lámina Politaber-POL-PY-48 8,28 9,11

3,000 % Costes indirectos 12,42 0,37

Precio total por M2  .................................................. 12,79

14.8 D19AE015 M2 M2. Pavimento continuo de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor, con
acabado impreso y color a elegir, i/ejecución de juntas de retracción y
construcción, aditivos y limpieza.

U18DG010 1,000 M2 Pavimento hgón. impreso 10cm. 12,42 12,42
U18GJ030 0,400 Ml Sellado de juntas 1,49 0,60

3,000 % Costes indirectos 13,02 0,39

Precio total por M2  .................................................. 13,41

14.9 D15JA010 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o formación de grada con
ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2.

U01AA505 0,485 Hr Cuadrilla E 28,75 13,94
A01JF006 0,015 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,90 0,94
U10DA001 26,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 2,34

3,000 % Costes indirectos 17,22 0,52

Precio total por Ml  .................................................. 17,74

14.10 D23KJ010 M2 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/4 de Teminsa ó  similar,
recercada con tubo metálico rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes
intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm., totalmente montada,
i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios.

U01FX001 0,243 Hr Oficial cerrajería 15,90 3,86
U01FX003 0,243 Hr Ayudante cerrajería 13,80 3,35
U22XL025 0,250 Ml Tubo metálico cuad. 60x60x1,5 2,56 0,64
U22XL003 3,000 Ml Tubo metálico cuad. 25x25x1,5 0,97 2,91
U22KJ010 1,000 M2 Malla electrosoldada 50/50/4 4,59 4,59
A01JF004 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 67,74 0,34

3,000 % Costes indirectos 15,69 0,47

Precio total por M2  .................................................. 16,16

14.11 D23IN001 Ml Ml. Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm.,
i/p.p. de patillas de sujección a base de redondo liso macizo de 16 mm.
separados cada 50 cm.

U01FX001 0,040 Hr Oficial cerrajería 15,90 0,64
U01FX003 0,040 Hr Ayudante cerrajería 13,80 0,55
U22AI001 1,000 Ml Pasamanos tubo D=40 mm. 8,03 8,03

3,000 % Costes indirectos 9,22 0,28

Precio total por Ml  .................................................. 9,50
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15 SEGURIDAD Y SALUD
15.1 D41AA212 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y

un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

U42AA212 1,000 Ud Alquiler caseta oficina con aseo 118,21 118,21
3,000 % Costes indirectos 118,21 3,55

Precio total por Ud  .................................................. 121,76

15.2 D41AE001 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 80,43 80,43
3,000 % Costes indirectos 80,43 2,41

Precio total por Ud  .................................................. 82,84

15.3 D41AE101 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

U42AE101 1,000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 70,96 70,96
3,000 % Costes indirectos 70,96 2,13

Precio total por Ud  .................................................. 73,09

15.4 D41AE201 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 58,88 58,88
3,000 % Costes indirectos 58,88 1,77

Precio total por Ud  .................................................. 60,65

15.5 D41CA010 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

U01AA011 0,243 Hr Peón ordinario 13,65 3,32
U42CA001 0,330 Ud Señal circular D=600 mm 64,41 21,26
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 11,89 3,92
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 4,67

3,000 % Costes indirectos 33,17 1,00

Precio total por Ud  .................................................. 34,17

15.6 D41CA012 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

U01AA011 0,243 Hr Peón ordinario 13,65 3,32
U42CA025 0,330 Ud Señal triangular de 70 cm de lado 68,56 22,62
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 11,89 3,92
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 77,81 4,67

3,000 % Costes indirectos 34,53 1,04

Precio total por Ud  .................................................. 35,57
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15.7 D41CA250 Ud Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.

U01AA011 0,081 Hr Peón ordinario 13,65 1,11
U42CA250 1,000 Ud Cartel de vado permanente 4,65 4,65

3,000 % Costes indirectos 5,76 0,17

Precio total por Ud  .................................................. 5,93

15.8 D41CA252 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

U01AA011 0,081 Hr Peón ordinario 13,65 1,11
U42CA252 1,000 Ud Cartel de uso obligatorio casco 4,62 4,62

3,000 % Costes indirectos 5,73 0,17

Precio total por Ud  .................................................. 5,90

15.9 D41CA260 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

U01AA011 0,121 Hr Peón ordinario 13,65 1,65
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 21,17 21,17

3,000 % Costes indirectos 22,82 0,68

Precio total por Ud  .................................................. 23,50

15.10 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 2,48 2,48
3,000 % Costes indirectos 2,48 0,07

Precio total por Ud  .................................................. 2,55

15.11 D41EA201 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza,
homologada CE.

U42EA201 1,000 Ud Pantalla seguri.para soldador 9,96 9,96
3,000 % Costes indirectos 9,96 0,30

Precio total por Ud  .................................................. 10,26

15.12 D41EA203 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza.
Homologada CE.

U42EA203 1,000 Ud Pantalla seg. con casco soldador 15,20 15,20
3,000 % Costes indirectos 15,20 0,46

Precio total por Ud  .................................................. 15,66

15.13 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

U42EA220 1,000 Ud Gafas contra impactos. 9,19 9,19
3,000 % Costes indirectos 9,19 0,28

Precio total por Ud  .................................................. 9,47

15.14 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

U42EA230 1,000 Ud Gafas antipolvo. 2,04 2,04
3,000 % Costes indirectos 2,04 0,06

Precio total por Ud  .................................................. 2,10

15.15 D41EA401 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolvo 2,30 2,30
3,000 % Costes indirectos 2,30 0,07

Precio total por Ud  .................................................. 2,37
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15.16 D41EA601 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

U42EA601 1,000 Ud Protectores auditivos. 6,39 6,39
3,000 % Costes indirectos 6,39 0,19

Precio total por Ud  .................................................. 6,58

15.17 D41EB115 Ud Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.

U42EB115 1,000 Ud Respirador buconasal doble 8,24 8,24
3,000 % Costes indirectos 8,24 0,25

Precio total por Ud  .................................................. 8,49

15.18 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001 1,000 Ud Mono de trabajo. 10,84 10,84
3,000 % Costes indirectos 10,84 0,33

Precio total por Ud  .................................................. 11,17

15.19 D41EC030 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

U42EC030 1,000 Ud Mandil de cuero para soldador 11,91 11,91
3,000 % Costes indirectos 11,91 0,36

Precio total por Ud  .................................................. 12,27

15.20 D41EC401 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de
1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

U42EC401 1,000 Ud Cinturón de seguridad homologado 54,09 54,09
3,000 % Costes indirectos 54,09 1,62

Precio total por Ud  .................................................. 55,71

15.21 D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

U42EC440 1,000 Ud Arnés seguridad amarre dorsal 21,51 21,51
3,000 % Costes indirectos 21,51 0,65

Precio total por Ud  .................................................. 22,16

15.22 D41EC450 Ud Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón,
homologada CE.

U42EC450 1,000 Ud Anticaidas desliz.cable acero 199,02 199,02
3,000 % Costes indirectos 199,02 5,97

Precio total por Ud  .................................................. 204,99

15.23 D41EC480 Ud Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

U42EC480 1,000 Ud Aparato freno paracaidas(arnés) 51,45 51,45
3,000 % Costes indirectos 51,45 1,54

Precio total por Ud  .................................................. 52,99

15.24 D41EC500 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

U42EC500 1,000 Ud Cinturón antivibratorio. 14,11 14,11
3,000 % Costes indirectos 14,11 0,42

Precio total por Ud  .................................................. 14,53

15.25 D41EC520 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520 1,000 Ud Cinturón porta herramientas. 17,87 17,87
3,000 % Costes indirectos 17,87 0,54

Precio total por Ud  .................................................. 18,41
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15.26 D41ED110 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

U42ED110 1,000 Ud Protectores auditivos verst. 14,96 14,96
3,000 % Costes indirectos 14,96 0,45

Precio total por Ud  .................................................. 15,41

15.27 D41EE010 Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.

U42EE010 1,000 Ud Par Guantes neopreno 100% 2,51 2,51
3,000 % Costes indirectos 2,51 0,08

Precio total por Ud  .................................................. 2,59

15.28 D41EE020 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm.,
homologado CE.

U42EE020 1,000 Ud Par de guantes para soldador. 6,40 6,40
3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19

Precio total por Ud  .................................................. 6,59

15.29 D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas,
homologadas CE.

U42EG010 1,000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 19,91 19,91
3,000 % Costes indirectos 19,91 0,60

Precio total por Ud  .................................................. 20,51

15.30 D41EG030 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

U42EG030 1,000 Ud Par de botas aislantes elect. 21,20 21,20
3,000 % Costes indirectos 21,20 0,64

Precio total por Ud  .................................................. 21,84

15.31 D41GA001 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.

U01AA008 0,064 Hr Oficial segunda 14,45 0,92
U01AA011 0,064 Hr Peón ordinario 13,65 0,87
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,77 0,23
U42GC005 3,000 Ud Anclaje red a forjado. 0,26 0,78

3,000 % Costes indirectos 2,80 0,08

Precio total por M2  .................................................. 2,88

15.32 D41GA201 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de
huecos, incluso colocación y desmontado.

U01AA008 0,049 Hr Oficial segunda 14,45 0,71
U01AA011 0,049 Hr Peón ordinario 13,65 0,67
U06DA010 0,080 Kg Puntas plana 20x100 1,19 0,10
U06GD101 1,500 M2 Mallazo 15x15 1,35 Kg/m2 D=5/5 1,13 1,70

3,000 % Costes indirectos 3,18 0,10

Precio total por M2  .................................................. 3,28

15.33 D41GA300 M2 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre
rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización
en dos puestas).

U01AA011 0,324 Hr Peón ordinario 13,65 4,42
U42GC206 0,500 M2 Tapa provisional huecos 26,11 13,06

3,000 % Costes indirectos 17,48 0,52

Precio total por M2  .................................................. 18,00
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15.34 D41GA310 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

U01AA011 0,121 Hr Peón ordinario 13,65 1,65
U42GC208 0,500 Ud Tapa provisional para arqueta 13,11 6,56

3,000 % Costes indirectos 8,21 0,25

Precio total por Ud  .................................................. 8,46

15.35 D41GA350 Ud Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de
madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos
entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas).

U01AA011 0,008 Hr Peón ordinario 13,65 0,11
U42GC205 4,500 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 2,43 10,94

3,000 % Costes indirectos 11,05 0,33

Precio total por Ud  .................................................. 11,38

15.36 D41GA540 Ml Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante
anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

U01AA008 0,049 Hr Oficial segunda 14,45 0,71
U01AA011 0,049 Hr Peón ordinario 13,65 0,67
U42GC030 0,300 Ml Cable de seguridad. 0,92 0,28
U42GC005 3,000 Ud Anclaje red a forjado. 0,26 0,78

3,000 % Costes indirectos 2,44 0,07

Precio total por Ml  .................................................. 2,51

15.37 D41GC001 Ml Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico
tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión
de paños de red, en primera puesta.

U01AA008 0,202 Hr Oficial segunda 14,45 2,92
U01AA011 0,202 Hr Peón ordinario 13,65 2,76
U42GC010 0,030 Ud Pescante metálico. 44,33 1,33
U42GA001 6,000 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,77 4,62
U42GC001 0,250 Ud Anclaje soporte pescante. 0,66 0,17
U42GC005 2,000 Ud Anclaje red a forjado. 0,26 0,52

3,000 % Costes indirectos 12,32 0,37

Precio total por Ml  .................................................. 12,69

15.38 D41GC028 M2 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación
y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

U01AA011 0,162 Hr Peón ordinario 13,65 2,21
U42GA150 0,500 M2 Malla tupída tej.sintético 0,66 0,33

3,000 % Costes indirectos 2,54 0,08

Precio total por M2  .................................................. 2,62

15.39 D41GC201 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en
perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación
y desmontaje.

U01AA008 0,081 Hr Oficial segunda 14,45 1,17
U01AA011 0,081 Hr Peón ordinario 13,65 1,11
U42GC220 0,020 Ud Soporte tipo sargento. 11,24 0,22
U42GC205 1,000 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 2,43 2,43

3,000 % Costes indirectos 4,93 0,15

Precio total por Ml  .................................................. 5,08

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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15.40 D41GC210 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de
0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

U01AA008 0,048 Hr Oficial segunda 14,45 0,69
U01AA011 0,049 Hr Peón ordinario 13,65 0,67
U42GC210 0,020 Ud Soporte tipo puntal teléscop1,7/3,1 7,18 0,14
U42GC205 1,000 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 2,43 2,43
U42GC015 0,060 Ud Pieza unión tablón a puntal. 1,79 0,11

3,000 % Costes indirectos 4,04 0,12

Precio total por Ml  .................................................. 4,16

15.41 D41GC401 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con
soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa
ciega del mismo material.

U01AA009 0,244 Hr Ayudante 14,05 3,43
U01AA011 0,243 Hr Peón ordinario 13,65 3,32
U42CC040 0,200 Ud Valla contención peatones 22,23 4,45

3,000 % Costes indirectos 11,20 0,34

Precio total por Ml  .................................................. 11,54

15.42 D41GG001 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

U01AA007 0,081 Hr Oficial primera 15,10 1,22
U01AA011 0,081 Hr Peón ordinario 13,65 1,11
U42GC030 1,200 Ml Cable de seguridad. 0,92 1,10
U42GC020 0,250 Ud Puntos anclaj.para cable seg. 0,67 0,17

3,000 % Costes indirectos 3,60 0,11

Precio total por Ml  .................................................. 3,71

15.43 D41GG405 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por
AENOR.

U01AA011 0,081 Hr Peón ordinario 13,65 1,11
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 34,99 34,99

3,000 % Costes indirectos 36,10 1,08

Precio total por Ud  .................................................. 37,18

15.44 D41IA020 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

U42IA020 1,000 Hr Formacion segurid.e higiene 10,14 10,14
3,000 % Costes indirectos 10,14 0,30

Precio total por Hr  .................................................. 10,44

15.45 D41IA201 Hr H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

U42IA201 1,000 Hr Equipo de limpiez.y conserv. 17,81 17,81
3,000 % Costes indirectos 17,81 0,53

Precio total por Hr  .................................................. 18,34

Anejo de justificación de precios
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1.1 M3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.

aaa Uds. superficie - Alto Parcial Subtotal
390,00 2,90 1.131,000

1.131,000 1.131,000

Total M3  ......: 1.131,000 3,18 3.596,58

1.2 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de
zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

muros Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,80 0,90 0,70 4,914m.1
9,00 1,05 0,70 6,615m.2

14,26 0,90 0,70 8,984m.3
22,55 0,90 0,70 14,207m.4

34,720 34,720
plantallas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

27,50 1,05 0,70 20,213pl.1
13,10 1,40 0,70 12,838pl.2

5,00 1,05 0,70 3,675pl.3
6,70 1,05 0,70 4,925
4,75 1,05 0,70 3,491pl.4

45,142 45,142
vigas cimentación y zu… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,50 0,40 0,50 1,800c.2
1 5,00 0,40 0,50 1,000
1 5,40 0,40 0,50 1,080
1 3,70 0,40 0,50 0,740
2 3,50 0,40 0,70 1,960vc.t3-1/vc.s2.1
3 4,20 0,40 0,70 3,528
1 1,00 0,40 0,60 0,240vc
1 4,50 0,40 0,60 1,080
1 4,30 0,40 0,60 1,032
1 3,20 0,40 0,60 0,768

13,228 13,228
MUROS URBANIZACION Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

19,75 0,90 0,70 12,443
8,35 0,90 0,70 5,261
4,85 0,90 0,70 3,056
8,70 0,90 0,70 5,481

12,05 0,90 0,70 7,592
33,833 33,833

126,923 126,923
Total M3  ......: 126,923 15,43 1.958,42

1.3 M3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de
pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

zapatas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,70 1,70 0,70 4,046
2 1,40 1,40 0,70 2,744
1 2,05 3,40 0,70 4,879zoso ascensor

11,669 11,669

Total M3  ......: 11,669 18,25 212,96

1.4 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

aaa Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22,50 0,60 3,00 40,500muros zapata centrada

m.4
40,500 40,500

URBANIZACIÓN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 7,30 1,50 219,000relleno rampa acceso
12,05 2,00 2,00 48,200
12,70 1,70 1,10 23,749

2,85 4,50 1,10 14,108

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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305,057 305,057

345,557 345,557
Total M3  ......: 345,557 5,36 1.852,19

1.5 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor
de 10 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.

excavación Uds. volumen - - Parcial Subtotal
1.130,00 1.130,000excav cielo abierto

135,00 135,000zanjas
12,00 12,000pozos

125,00 125,00010%espojamiento

1.402,000 1.402,000
relleno y compactación Uds. volumen -. - Parcial Subtotal

-345,00 -345,000
-25,00 -25,0008% compactación

-370,000 -370,000

1.032,000 1.032,000
Total M3  ......: 1.032,000 3,86 3.983,52

1.6 M3 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de
costes indirectos.

Total M3  ......: 1.050,000 2,08 2.184,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 13.787,67

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1
%, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Bajante pluvial Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 9,00 45,000

45,000 45,000

Total Ml  ......: 45,000 11,10 499,50

2.2 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una
pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000bajante
6,00 6,000

4 1,00 4,000colectores
3,00 3,000
2,50 2,500
2,70 2,700

23,200 23,200

Total Ml  ......: 23,200 11,27 261,46

2.3 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con
una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000sotano
5,50 5,500
5,00 5,000

16,500 16,500

Total Ml  ......: 16,500 13,87 228,86

2.4 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con
una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Total Ml  ......: 5,000 15,82 79,10

2.5 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 30x30x30 cm, JIMTEN 34002, formada por
cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

Total Ud  ......: 3,000 39,87 119,61

2.6 Ud Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por
cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

Total Ud  ......: 1,000 59,44 59,44

2.7 Ud Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 1 m. de profundidad, formado
por solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro,
cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en
terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.

Total Ud  ......: 1,000 304,31 304,31

2.8 Ud Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en
terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de
hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Total Ud  ......: 1,000 204,50 204,50

Total presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO : 1.756,78

Presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

zapatas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,70 1,70 0,10 0,578
2 1,40 1,40 0,10 0,392
1 2,05 3,40 0,10 0,697ascensor

1,667 1,667
muros Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,80 0,90 0,10 0,702m.1
9,00 1,05 0,10 0,945m.2

14,26 0,90 0,10 1,283m.3
22,55 0,90 0,10 2,030m.4

4,960 4,960
plantallas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

27,50 1,05 0,10 2,888pl.1
13,10 1,40 0,10 1,834pl.2

5,00 1,05 0,10 0,525pl.3
6,70 1,05 0,10 0,704
4,75 1,05 0,10 0,499pl.4

6,450 6,450
vigas cimentación y zu… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,50 0,40 0,10 0,360c.2
1 5,00 0,40 0,10 0,200
1 5,40 0,40 0,10 0,216
1 3,70 0,40 0,10 0,148
2 3,50 0,40 0,10 0,280vc.t3-1/vc.s2.1
3 4,20 0,40 0,10 0,504
1 1,00 0,40 0,10 0,040vc
1 4,50 0,40 0,10 0,180
1 4,30 0,40 0,10 0,172
1 3,20 0,40 0,10 0,128

2,228 2,228

15,305 15,305
Total M3  ......: 15,305 86,96 1.330,92

3.2 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3),
vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

zapatas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,70 1,70 0,60 3,468
2 1,40 1,40 0,60 2,352

5,820 5,820
muros Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,80 0,90 0,60 4,212m.1
9,00 1,05 0,60 5,670m.2

14,30 0,90 0,60 7,722m.3
22,55 0,90 0,60 12,177m.4

29,781 29,781
plantallas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

27,50 1,05 0,60 17,325pl.1
13,10 1,40 0,60 11,004pl.2

5,00 1,05 0,60 3,150pl.3
6,70 1,05 0,60 4,221
4,75 1,05 0,60 2,993pl.4

38,693 38,693

74,294 74,294
Total M3  ......: 74,294 130,70 9.710,23

3.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por
pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

vigas cimentación y zu… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,50 0,40 0,40 1,440c.2
1 5,00 0,40 0,40 0,800

(Continúa...)
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3.3 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa ZAN. V. GRÚA (Continuación...)
1 5,40 0,40 0,40 0,864
1 3,70 0,40 0,50 0,740
2 3,50 0,40 0,60 1,680vc.t3-1/vc.s2.1
3 4,20 0,40 0,60 3,024
1 1,00 0,40 0,50 0,200vc
1 4,50 0,40 0,50 0,900
1 4,30 0,40 0,50 0,860
1 3,20 0,40 0,50 0,640

11,148 11,148

Total M3  ......: 11,148 132,34 1.475,33

3.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en rellenos de muros y plantallas a cara vista en ambas caras, incluso
armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

aaa tramos Largo alto espesor Parcial Subtotal
2 5,00 12,50 0,30 37,500pl1
1 5,00 14,50 0,30 21,750
1 5,00 13,50 0,30 20,250
1 7,50 14,50 0,30 32,625
1 5,00 13,50 0,30 20,250pl.2
1 5,00 12,50 0,30 18,750
1 3,00 14,50 0,30 13,050
1 5,00 12,50 0,30 18,750pl.3
1 5,00 14,50 0,25 18,125
1 4,75 14,50 0,25 17,219pl.4
1 1,90 14,50 0,25 6,888
1 9,50 9,00 0,30 25,650m.2

250,807 250,807

Total M3  ......: 250,807 257,31 64.535,15

3.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2 con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y
desencofrado con madera machiembrada y cepillada de 22 mm. de espesor para quedar visto a
una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

aaa tramos Largo alto espesor Parcial Subtotal
1 7,80 6,00 0,30 14,040m.1
1 10,00 4,50 0,25 11,250m.3
1 22,50 4,50 0,25 25,313m.4
2 2,80 4,50 0,25 6,300

56,903 56,903

Total M3  ......: 56,903 235,38 13.393,83

3.6 M2 M2. Impermeabilización por el exterior de muros de sótano, sin andamios, con doble mano de
revestimiento elástico a base de copolímeros del éster del ácido acrílico PRELASTIC 1000 de
COPRERESA, con un rendimiento medio de 2,00 Kg/m2, aplicado con brocha o rodillo, y
protegido del terreno con fieltro geotextil de 250 gr/m2.

aaa Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,50 3,00 82,500muros terreno
14,50 1,80 26,100
22,50 3,00 67,500

6,50 3,00 19,500
5,00 3,00 15,000
7,80 5,80 45,240

255,840 255,840

Total M2  ......: 255,840 11,89 3.041,94

3.7 M2 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y
encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón,
con lámina intermedia de PVC aislante.  Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22,00 14,00 308,000semisotano

5,00 7,30 36,500suple semisotnao
344,500 344,500

Total M2  ......: 344,500 22,44 7.730,58
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3.8 M3 M3. Control de calidad de cimentaciones en condiciones complejas, incluyendo tomas de
muestra de hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas 15x30 cm. transporte, curado,
refrendado, rotura y ensayo a tracción de probetas de acero, i/desplazamiento del equipo de
control y redacción del informe. (Por m3 de hormigón en cimentaciones).

Uds. m3 - - Parcial Subtotal
16,00 16,000zapatas
75,00 75,000zunchos

300,00 300,000muros
391,000 391,000

Total M3  ......: 391,000 1,76 688,16

3.9 Ud Ud. Ensayo geotécnico del terreno, desplazamiento del personal y equipo a obra, i/estudio del
ensayo y emisión del informe, según CTE/DB-SE-C.

Total Ud  ......: 1,000 1.082,68 1.082,68

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN : 102.988,82

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
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4.1 M2 M2. Forjado reticular 70x70 cm. y canto 25+5 cm. con bloque de hormigón 70x20x25 cm. y capa
de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm., elaborado en central y p.p. de armadura (12 Kg/m2.), encofrado y desencofrado,
totalmente terminado, carga total Q=880 Kgs/m2 sin repercusión de pilares, según EHE.

Uds. superficie - - Parcial Subtotal
350,00 350,000planta baja
155,00 155,000planta alta

85,00 85,000cubierta tecnica
10,00 10,000aaa

600,000 600,000

Total M2  ......: 600,000 44,21 26.526,00

4.2 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central, en pilares. i/p.p de armadura con acero B-400S en cuantía (120 Kg/m3.) y
encofrado metálico, desencofrado, vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,30 0,35 3,40 0,357sotano
0,30 0,35 4,00 0,420

6 0,30 0,30 3,30 1,782planta baja
6 0,30 0,30 3,00 1,620planta alta
1 0,30 0,30 2,00 0,180cubierta

4,359 4,359

Total M3  ......: 4,359 329,00 1.434,11

4.3 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central, en jácenas, i/p.p. de armadura con acero B-400S en cuantía (150 Kg/m3.)
y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE.

aaa Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 9,25 0,25 0,60 4,163correo entre pantallas 1 y

4
2 5,20 0,30 0,60 1,872cubierta V
1 3,00 0,30 0,60 0,540
1 4,30 0,30 0,60 0,774
1 1,60 0,30 0,30 0,144
1 3,00 0,30 0,30 0,270

7,763 7,763

Total M3  ......: 7,763 453,72 3.522,23

4.4 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central, en pilares circulares, i/p.p. de armadura con acero B-400S en cuantía (120
Kg/m3.) y encofrado circular madera vista, desencofrado, pluma-grua, vibrado y colocado
según EHE.

Uds. Largo sección Alto Parcial Subtotal
0,13 5,50 0,715sotano
0,13 3,50 0,455baja

1,170 1,170

Total M3  ......: 1,170 861,32 1.007,74

4.5 M2 M2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.
elaborado en central, en losas inclinadas de 20 cm. de espesor para escaleras, i/p.p. de
armadura con acero B-400S en cuantía (17 Kg/m2.) y encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grua vibrado y colocado según EHE.y peldañeado

escaleras Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,40 2,90 4,060planta cubierta
2,80 2,90 8,120planta alta
2,80 2,90 8,120planta baja
1,40 2,90 4,060sotano
4,50 1,50 6,750exterior patio

31,110 31,110

Total M2  ......: 31,110 55,06 1.712,92

4.6 Ml Ml. Viga prefabricada de hormigón armado pretensada en sección especial V de 16 cm de
espesor con doble función (jácena y cubierta) con recogida de agua, para una luz máxima de
13 m, y separación máxima interejes de 2,50 m., colocada horizontalmente con mecanizado
para facilitar el desagüe en los extremos, para cubrición de edificios, armadura s/ cálculo y con
la sección y longitud según proyecto; nivelada, acuñada, i/ transporte y montaje con autogrúa,
totalmente instalada.
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cubierta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 11,60 34,800tramoya
4 10,00 40,000patio butacas
2 12,80 25,600grada
2 8,20 16,400hall

116,800 116,800

Total Ml  ......: 116,800 139,67 16.313,46

4.7 M2 M2. Control de calidad de una estructura con un nivel normal, incluyendo tomas de muestras
de hormigón fresco, fabricación de las probetas, ensayo a compresión, toma de muestras de
acero y ensayo a tracción de las probetas.

Total M2  ......: 600,000 0,42 252,00

4.8 Ud Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000pilares UPN140
2 2,000pantalla PO
4 4,000pasarela

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 18,76 206,36

4.9 Kg Kg. Acero laminado A-42b en perfiles metalicos, i/p.p. de despuntes y dos manos
de minio, totalmente montado, según NTE-EA y NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PASARELA TRAMOYA Uds. Largo kg/M Parcial Subtotal
2 9,00 61,10 1.099,800perfiles IPN 320

1.099,800 1.099,800

Total Kg  ......: 1.099,800 1,28 1.407,74

4.10 M2 M2. Celosía metálica tipo TRAMEX, formada por planchas de 160x160 de pletina acero  50x2
mm., formando cuadrícula de 50X50 mm. con uniones  electrosoldadas.totalmente instalada
sobre perfiles de acero lamina para pasarela de tramoya.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,60 9,00 14,400

14,400 14,400

Total M2  ......: 14,400 58,26 838,94

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 53.221,50
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5.1 M2 M2. Cubierta no transitable constituida por: capa de hormigón ligero (no incluida) para
formación de pendientes (1% - 15%); lámina asfáltica de betún modificado con polímeros SBS,
ESTERDAN 40 P ELAST, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos
singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruido DANOPREN 40; lámina geotextil de
200 gr/m2, DANOFELT PY 200. Lista para extender capa de gravilla de canto rodado incluida en
el precio. Solución según membrana PN-1 de la norma UNE 104-402/96.

Uds. superficie - - Parcial Subtotal
60,00 60,000cubierta tecnica

60,000 60,000

Total M2  ......: 60,000 26,07 1.564,20

5.2 Ml Ml. Remate perimetral con un desarrollo de 30 cm. para sistemas adheridos, constituido por
una banda de refuerzo de 33 cm. de ancho, de betún modificado con elastómeros y peso medio
de 3 Kg/m2, acabada con film de polietileno por ambas caras, y armada con fieltro de poliéster
de 160 gr/m2, Banda de Refuerzo en ángulos POLITABER-POL-PY-30 de 33 cm. (Tipo
LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99), adherida al soporte con soplete previa preparación de
éste con 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica SUPERMUL; y lámina de betún modificado con
elastómeros SBS, peso medio de 4 Kg/m2, acabada con film de polietileno por ambas caras y
armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2,  POLITABER-POL-PY-40 (Tipo LBM-40-FP de
Norma UNE 104-242/1/99), totalmente adherida a la anterior con soplete; lista para recibir
protección con capa de mortero de cemento, rodapié, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 18,00 36,000cubierta tecnica
2 4,50 9,000

45,000 45,000

Total Ml  ......: 45,000 7,94 357,30

5.3 Ml Ml. Impermeabilización de juntas de dilatación y limas, constituida por 0,3 Kg/m² de
imprimación asfáltica SUPERMUL, y dos bandas de refuerzo precortadas a 45 cm, de betún
modificado con elastómeros SBS y un peso medio de 3 Kg/m², con protección antiadherente de
plástico por ambas caras y con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m², banda de refuerzo
POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99), la primera adherida al
soporte con soplete rodeando la junta, y formando una coca hacia el interior de la misma, y la
otra totalmente adherida con soplete a la membrana impermeabilizante, formando igualmente
una coca, dejando entre ambas el material de relleno de la junta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 4,60 46,000

2 2,00 4,000
50,000 50,000

Total Ml  ......: 50,000 9,20 460,00

5.4 Ud Ud. Impermeabilización de desagüe constituida por: pieza de adherencia inferior de 45-50 cm.
por cada lado, de lámina de betún modificado con elastómero SBS y un peso medio de 3
Kg/m2, con antiadherente de plástico por ambas caras y con armadura de fieltro de poliester
de 160 gr/m2, POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/99), adherida al
soporte con soplete previa preparación de éste con 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica
SUPERMUL, aplicación de la cazoleta totalmente soldada a la pieza anterior, pieza superior de
unos 55-60 cm., de la misma lámina, incluso colocación de la cazoleta para desagüe de EPDM,
sifónica, de 90 mm. de diámetro, tipo CHOVA.

Total Ud  ......: 5,000 26,45 132,25

5.5 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas de pendiente, no transitables,
sistema adherido, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con peso medio de 4 Kg/m², de
superficie no protegida, acabada con film de polietileno por ambas caras, CHOVEL-40, con
armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m² (LO-40-FV según Norma UNE 104-238/99), totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica SUPERMUL de 0,30
Kg/m²; y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con autoprotección
mineral de gránulos de pizarra gris, acabada en film de polietileno por su cara interna, peso
medio de 4 Kg/m² y armada con fieltro de fibra de vidrio de 110 gr/m², POLITABER VEL-P-40/G
Gris (Tipo LBM-40/G-FV de Norma UNE 104-242/1/99), totalmente adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir juntas. Membrana GA-2 s/UNE 104-402/96.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 8,20 41,000cubierta vigas en V
5,00 12,80 64,000

10,00 9,90 99,000
7,50 11,55 86,625

290,625 290,625

Total M2  ......: 290,625 16,15 4.693,59
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5.6 M2 M2. Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in
situ", proyectada sobre la superficie horizontal o inclinada de vigas de hormigón armado de
sección V, con una densidad de 50 Kg/m3. y 4 cm. de espesor, incluso remate con pintura de
protección como acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 8,20 41,000cubierta vigas en V
5,00 12,80 64,000

10,00 9,90 99,000
7,50 11,55 86,625

290,625 290,625

Total M2  ......: 290,625 9,27 2.694,09

5.7 Ml Ml. Remate de chapa galvanizada en encuentro de vigas de sección V en cubierta, i/p.p. de
costes indirectos.

cubierta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 11,60 34,800tramoya
4 10,00 40,000patio butacas
2 12,80 25,600grada
2 8,20 16,400hall

116,800 116,800

Total Ml  ......: 116,800 10,97 1.281,30

5.8 Ml Ml. Canalón cuadrado, de 15x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero prelacado en
color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,10 4,400

4,400 4,400

Total Ml  ......: 4,400 19,13 84,17

5.9 Ml Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color,
i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 10,000
2 2,00 4,000
2 6,00 12,000

26,000 26,000

Total Ml  ......: 26,000 9,96 258,96

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA : 11.525,86
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6.1 M2 M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de
25x12x7cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio M 7,5 según
UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm.panel de poliestireno extruido de 40mm. y tabicón de
ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates,
humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,00 8,50 153,000fachada zona tecnica

3,10 8,50 26,350
2,10 7,00 14,700
3,50 3,30 11,550cubierta tecnica zona

vigas V
9,90 1,30 12,870
5,50 3,30 18,150
2,90 3,30 9,570
1,00 3,30 3,300
9,00 12,70 114,300fachada posterior
9,00 1,60 14,400peto saltos vigas V

2 9,00 0,70 12,600
11,00 11,000aaa

401,790 401,790

Total M2  ......: 401,790 49,40 19.848,43

6.2 M2 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a
restregón según CTE/ DB-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,75 2,00 5,500murete apoyo viga

cubierta
5,500 5,500

Total M2  ......: 5,500 20,31 111,71

6.3 M2 M2. Tabique de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,70 13,00 44,200ascensor

2,70 13,00 35,100
79,300 79,300

cerramiento sala concie… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 3,40 30,600grada
2,00 3,40 6,800
4,25 3,00 12,750control sonido
2,00 3,00 6,000
2,00 3,30 6,600p.baja

62,750 62,750
cerramiento escaleras Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,50 3,00 27,000ensayos/usos varios
27,000 27,000

169,050 169,050
Total M2  ......: 169,050 17,32 2.927,95

6.4 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o formación de grada con ladrillo perforado de
24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.

escalera sótano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,50 12,000salida emergencia
6 1,40 8,400primer tramo escalera

20,400 20,400
grada Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,00 81,000sala conciertos
3 9,00 27,000grada

108,000 108,000

128,400 128,400
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Total Ml  ......: 128,400 17,74 2.277,82

6.5 M2 M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos
placas de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho
total del tabique terminado de 130 mm., incluso  un panel de lana de roca ROCDAN-231 de 40
mm. de espesor y 70 Kg/m3 de densidad en su interior,anclajes para suelo y techo, replanteo
auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa,
encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,30 3,30 48,180aulas   aaaa
3 4,50 3,30 44,550

22,00 4,00 88,000
1,55 3,30 5,115
2,70 3,30 8,910

194,755 194,755

Total M2  ......: 194,755 35,02 6.820,32

6.6 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15 acustico, formado por una estructura de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales)
separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se
atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023)  dando
un ancho total del tabique terminado de 100 mm., incluso panel de lana de roca en el interior de
las placas de carton yeso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería,
anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,
totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 3,30 19,800despacho
1 4,10 3,30 13,530

33,330 33,330

Total M2  ......: 33,330 24,64 821,25

6.7 M2 M2. Tabique autoportante 15+70+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600
mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornilla por un
lado una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023)  y por el
otro otra tipo WA así mismo de 15 mm., dando un ancho total del tabique terminado de 100
mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes,
recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

aseos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 3,70 22,200planta baja

2 2,70 3,70 19,980
0,60 3,70 2,220

2 2,70 3,70 19,980planta alta
3,45 3,70 12,765

77,145 77,145

Total M2  ......: 77,145 20,19 1.557,56

6.8 Ml Ml. Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x25x30 cm.,
recibidas con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/p.p. piezas
de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27x11 cm., totalmente instalado s/NTE-ISV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000aseos

4,000 4,000

Total Ml  ......: 4,000 18,87 75,48

6.9 Ml Ml. forrado de Conducto de ventilación sencillo, bajantes de pluviales y fecales. ejecutado con
fábrica de ladrillo hueco sencillo, recibido con pasta de yeso negro, i/p.p. de cualquier tipo de
medio auxiliar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000conducto
5,00 5,000bajante b.1
6,00 6,000

5 9,00 45,000bajante b.2ab.6
60,000 60,000
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Total Ml  ......: 60,000 29,47 1.768,20

6.10 Ml Ml. Losa albardilla de hormigón prefabricado, con superficie plana color blanco ó beige, en
piezas de 50x25x4 cm, con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y
arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,00 18,000cubierta tecnica

2 2,90 5,800
23,800 23,800

Total Ml  ......: 23,800 11,25 267,75

6.11 Ml Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de ancho 5-7 cm. de espesor, con goterón de
almenos 5 mm de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma
UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,40 16,800v.1

7 1,60 11,200v.2
10 0,70 7,000v.3

9 0,70 6,300v.4
41,300 41,300

Total Ml  ......: 41,300 23,87 985,83

6.12 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de
hormigón visto, utilizando mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado
y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 1,60 0,60 6,720v.2
1 7,20 5,40 38,880p.0
1 1,50 2,10 3,150p.3

48,750 48,750

Total M2  ......: 48,750 13,78 671,78

6.13 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para
revestir, utilizando mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y
aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,40 0,60 10,080v.1
10 0,70 1,60 11,200v.3
10 0,70 2,10 14,700v.4

1 1,40 2,10 2,940p.1
1 1,50 2,10 3,150p.6
2 0,80 1,60 2,560p.9

44,630 44,630

Total M2  ......: 44,630 12,25 546,72

6.14 M2 M2. Recibido de ventana de tejado (no incluida), sentada sobre el faldón del mismo y recibida
con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, perfectamente nivelada según
la pendiente del faldón, i/impermeabilización perimetral con revestimiento elástico Prelastic
1000 de COPSA o similar, aplicado a brocha y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,20 1,50 10,800v.5

10,800 10,800

Total M2  ......: 10,800 21,77 235,12

6.15 M2 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques y muro interior,
utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,50 2,10 18,900p.5 aaa
8 0,90 2,10 15,120p.7
1 1,10 2,10 2,310p.8
1 1,10 2,10 2,310p.4
2 1,10 2,10 4,620p.2
2 1,50 2,10 6,300p.3
1 4,25 1,50 6,375m.1

55,935 55,935
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Total M2  ......: 55,935 9,59 536,42

6.16 Ml Ml. Recibido de barandilla, de madera o metálica, con pasta de yeso negro o soldados
realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en las
huellas) y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,50 10,500escaleras
2 2,50 5,000

5,00 5,000hall planta alta
4,50 4,500tramoya

2 9,00 18,000
43,000 43,000

Total Ml  ......: 43,000 11,61 499,23

6.17 Ml Ml. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro (en su caso, con
anclajes metálicos atornillados), i/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,50 5,000

5,000 5,000

Total Ml  ......: 5,000 8,28 41,40

6.18 Ud Ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de
ascensor o montacargas, (desnivel máximo que salva, 15 m.), i/porcentaje estimado para
pequeño material y medios auxiliares.

Total Ud  ......: 1,000 162,97 162,97

6.19 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de
preinstalaciones de aire acondicionado, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios
auxiliares.

Total Ud  ......: 1,000 69,22 69,22

6.20 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las
instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

Total Ud  ......: 1,000 242,72 242,72

6.21 Ud Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las
instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

Total Ud  ......: 1,000 706,22 706,22

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA : 41.174,10
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7.1 M2 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa blanco Cotegran RPM Raspado Medio
de Texsa Morteros, impermeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº
396, aplicado manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de
fábrica de ladrillo, termoarcilla o bloque de hormigón, con textura superficial media. Incluso
parte proporcional de Malla Mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,00 8,50 153,000fachada zona tecnica

3,10 8,50 26,350
6,50 10,50 68,250
4,50 10,50 47,250
3,50 3,30 11,550cubierta zona vigas V
9,90 1,30 12,870
5,50 3,30 18,150
2,90 3,30 9,570
1,00 3,30 3,300

11,15 12,70 141,605fachada posterior
3,10 2,40 7,440

11,00 11,000aaa
510,335 510,335

Total M2  ......: 510,335 16,71 8.527,70

7.2 M2 M2. Solado de terrazo 40x40 cm. china media, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del
mismo material, rejuntado y limpieza, s/NTE-RSP-6.

aaa Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22,00 14,00 308,000semisotano

5,00 7,30 36,500suple semisotano
22,00 14,00 308,000planta baja

5,00 7,30 36,500
7,15 9,00 64,350planta alta

12,75 4,50 57,375
4,25 1,55 6,588
4,60 1,60 7,360

824,673 824,673

Total M2  ......: 824,673 27,96 23.057,86

7.3 Ml Ml. Peldaño de terrazo microchina, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,
i/rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 1,50 10,500sotano evacuación

20 1,40 28,000sotano a p.b
20 1,40 28,000p.b alta
18 1,40 25,200a grada

91,700 91,700

Total Ml  ......: 91,700 30,62 2.807,85

7.4 M2 M2 Acondicionamiento acustico en techo, para sala de música o similar,  sobre un bloque de
insonorización constituido por falso techo fono absorvente EUROACUSTIC de ISOVER
colocado sobre una perfilería vista de 24 mm. semilacada en color blanco, i/ angular de borde,
varillas de suspensión colocadas sobre bloque de insonorización, empalmes,.etc, totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,00 9,00 171,000sala de conciertos

171,000 171,000

Total M2  ......: 171,000 35,34 6.043,14

7.5 M2 M2. Acondicionamiento acustico en paramento, para sala de música o similar,  sobre muro de
hormigón para aislamiento termo-acústico de medias y altas frecuencias constituido
por:Trasdosado MOVINORD desmontable modular, recibido sobre perfileria en U de 46mm. con
panel de lana de roca en su interior tipo ROCDAN 231 en 40mm. de espesor 70kg/m3 de
densidad,con perfilería de acero galvanizado, lacado epoxi y panel de yeso/cartón de 13 mm de
espesor, revestido de lámina de PVC y lana de roca con un espesor de 35 mm.Totalmente
montado y terminado.

aaa Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,50 9,00 135,000sala conciertos
2 8,80 7,60 133,760
2 3,00 3,60 21,600

(Continúa...)
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7.5 M2 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PARED FORRO MOVINORD (Continuación...)
1 10,65 9,00 95,850
1 9,00 7,50 67,500
1 1,65 3,30 5,445

459,155 459,155

Total M2  ......: 459,155 31,17 14.311,86

7.6 M2 M2. Trasdosado en vigas de V de MOVINORD desmontable modular , con perfilería de acero
galvanizado, lacado epoxi y panel de yeso/cartón de 13 mm de espesor, revestido de lámina de
PVC y lana de roca con un espesor de 35 mm.Totalmente montado y terminado.

techo Uds. superficie - - Parcial Subtotal
27,30 27,300planta baja hall doble

altura
21,20 21,200planta alta hall

48,500 48,500

Total M2  ......: 48,500 18,78 910,83

7.7 M2 M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco YF
de 1 mm. de espesor, en paramentos horizontales, formación de rincones y aristas,
distribución de material en planta y limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de
enlucir, medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de costes
indirectos, según NTE/RPG-9.

sotano Uds. superficie -- - Parcial Subtotal
28,60 28,600aula teorica 1
27,20 27,200aula teorica 2
40,84 40,840aula musical1
72,50 72,500almacen1
16,25 16,250almacen2
30,00 30,000distribuidor
16,50 16,500escaleras

231,890 231,890
planta baja Uds. superficie - - Parcial Subtotal

40,00 40,000hall bajo forjado
44,55 44,550usos varios profesores
11,90 11,900despacho
15,40 15,400escaleras

111,850 111,850
planta alta y cubierta Uds. superficie - - Parcial Subtotal

6,50 6,500control sonido
55,50 55,500ensayos
15,40 15,400escaleras

3,70 3,700escalera cub tecnica
81,100 81,100

424,840 424,840
Total M2  ......: 424,840 7,49 3.182,05

7.8 M2 M2. Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco de 1 mm.
de espesor, en paramentos verticales, formación de rincones y aristas, distribución de material
en planta y limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9.

ascensor Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,70 13,00 44,200

2,70 13,00 35,100
79,300 79,300

planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,50 3,30 44,550usos varios

12,75 3,30 42,075
4,60 3,30 15,180escalera
1,60 4,60 7,360

109,165 109,165
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 4,50 3,00 40,500ensayos
12,75 3,00 38,250

4,60 3,00 13,800escaleras
1,60 3,00 4,800

(Continúa...)
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7.8 M2 TENDIDO+ENLUCIDO YESO PAR. VER. (Continuación...)
6,55 3,50 22,925hall
1,40 3,50 4,900

3 2,90 3,00 26,100escalera a cubierta
2 1,40 3,00 8,400

159,675 159,675

348,140 348,140
Total M2  ......: 348,140 7,28 2.534,46

7.9 M2 M2. Alicatado de plaqueta de gres, en formato comercial, recibido con cemento cola SUPER
PREFIX blanco o gris de COPSA, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con
mortero decorativo PRECERAM 100 de COPSA, limpieza y p.p de costes indirectos, 
s/NTE-RPA-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,70 3,50 37,800aseos planta baja
2 6,00 3,50 42,000
2 0,60 3,50 4,200
4 2,70 3,40 36,720asos planta alta
2 3,45 3,40 23,460

144,180 144,180

Total M2  ......: 144,180 18,61 2.683,19

7.10 M2 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de
120x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista
blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier
tipo de medio auxiliar y pintado de las placas, según NTE-RTP.

Uds. superficie - - Parcial Subtotal
2 4,10 8,200aseo planta alta

7,80 7,800aseo planta baja
7,00 7,000

30,30 30,300aula teorica 3
20,00 20,000aaa

73,300 73,300

Total M2  ......: 73,300 11,51 843,68

Total presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS : 64.902,62
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8.1 M2 M.2 Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, diseño sencillo, esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en
retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión con
bulones de 30x15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,20 5,40 38,880P.O

38,880 38,880

Total m2  ......: 38,880 59,99 2.332,41

8.2 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2090x1406, incluso
herrajes, freno y cerradura de SEGURIDAD acero inoxidable, con llave y manivela, instalada,
según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P.1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 412,81 412,81

8.3 Ud Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2090x1006, incluso
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según
NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P.2

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 374,76 749,52

8.4 M2 M2. Ventana corredera "Sistema Royal S 24" de Schüco, con rotura de puente térmico, de
aluminio lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras, con sello de calidad
EWAA/EURAS, realizado con perfiles de aluminio de extrusión, aleación Al Mg Si 0,5 F22, en
calidad anodizable, con una profundidad de cerco de 50 ó 67,5 mm. en dos carriles, juntas de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM estables a la acción de los rayos UVA, tornillería de
acero inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios, carriles de
rodadura de acero inoxidable, apertura corredera de 2, 3 ó 4 hojas, maneta ergonómica, para
un acristalamiento de 20 ó 24 mm, colocada sobre premarco de aluminio/acero galvanizado,
i/herrajes Shüco, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los rayos UVA, fabricado
según ISO 9001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,40 0,60 10,080v.1

7 6,00 0,60 25,200v.2
35,280 35,280

Total M2  ......: 35,280 133,34 4.704,24

8.5 M2 M2. Ventana abatible de 1 hoja, de aluminio lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anonizado
>20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio entre exterior e interior (ejemplo:
anodizar exterior y lacar interior ), "Sistema Royal S-50" de Schüco, con rotura de puente
térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de
aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441),
con una profundidad de cerco de 50 mm. y 60 mm. en la hoja, para un acristalamiento hasta 55
mm., con juntas de estanqueidad al aire y al agua de EPDM estables a la acción de los rayos
UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras
interiores en esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de 2 componentes, i/herrajes
Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, maneta
ergonómica, cerradura y tiradores, colocada con patillas ó sobre premarco de acero
galvanizado, fabricados todos los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO
9001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,70 1,60 11,200v.3
10 0,70 2,10 14,700v.4

25,900 25,900

Total M2  ......: 25,900 171,28 4.436,15
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8.6 M2 M2.Carpintería de aluminio Royal S-50 de Schüco en elementos fijos, de aluminio lacado >60
micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de
cambio entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior y lacar interior), "Sistema Royal
S-50" de Schüco, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22, en
calidad anodizable (UNE 38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50 mm. y 60 mm. en la
hoja, para un acristalamiento hasta 55mm., con juntas de estanqueidad al aire y al agua de
EPDM estables a la acción de los rayos UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y
drenaje de la base y perímetro, escuadras interiores en esquinas de marcos y hojas inyectadas
en cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de piezas de
fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y tiradores, colocada con patillas ó sobre
premarco de acero galvanizado, fabricados todos los componentes bajo la norma para el
control de calidad ISO 9001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,20 1,50 10,800V.5
1 4,25 1,50 6,375M.1

17,175 17,175

Total M2  ......: 17,175 136,39 2.342,50

8.7 Ud UD. Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 2 hoja, de medidas normalizadas en altura y
anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al
fuego EI C5 45, compuesta por hoja rechapada de sapelly para barnizar, precerco de pino
110x35 mm., galce macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de sapelly 80x12
mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas ignífugos, y montada con
bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo,
tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado de
juntas con masilla incombustible.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000P.3

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 745,07 2.235,21

8.8 Ud UD.Puerta de entrada acústica y cortafuegos de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y
anchura, y de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y resistencia al
fuego EI C5 45, compuesta por hoja rechapada de sapelly para barnizar, precerco de pino
110x35 mm., galce macizo de sapelly 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de sapelly 80x12
mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas ignífugos, y montada con
bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo,
tirador labrado y mirilla gran angular de latón, totalmente montada y con p.p. de sellado de
juntas con masilla incombustible.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P.4

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 407,41 407,41

8.9 Ud UD.Puerta de entrada acústica, de 2 hojas, con aislamiento a ruido aéreo de 39 dB(A), de
2.032x1.508 mm. de luz libre, formada por hojas de sandwich multicapa de productos M-0,
prepintadas, cerco directo de pino macizo 90x70 mm. para pintar, tapajuntas lisos de pino
macizo 80x12 mm. en ambas caras, para pintar, y herrajes de colgar, de cierre y manillas de
latón, totalmente montada con todas sus juntas de estanqueidad, según indicaciones del
fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000p.5 aaa

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 490,09 2.940,54

8.10 Ud Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas de 2.032x1.508 mm, cortafuegos EI
C5 45 de medidas normalizadas, compuesto de 2 hojas construídas con materiales ignífugos y
rechapadas de sapelly, cerco de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras,
ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios dorados o
cromados), y de seguridad (2 pasadores, picaportes o cerraduras), materiales fabricados con
elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas
con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre
el precerco de obra y el cerco visto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P.6

1,000 1,000
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Total ud  ......: 1,000 342,30 342,30

8.11 M2 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de grueso y cerco de Sapelly de
7x5 cm.,con tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5 cm. para barnizar en su color,
i/herrajes de colgar y de seguridad latonados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 0,90 2,10 15,120p.7
1 1,10 2,10 2,310p.8

17,430 17,430

Total M2  ......: 17,430 104,73 1.825,44

8.12 Ml Ml. Barandilla escalera de 90 cm. de altura en hierro con pasamanos de madera de Sapelly de
60x45 mm. para barnizar, atornillado a tubo de 40x40 mm., pilastras de 40x40 mm., cada 70 cm.
y barrotes verticales de 30x15 cm. cada 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,50 10,500escaleras
2 2,50 5,000

5,00 5,000hall planta alta
20,500 20,500

Total Ml  ......: 20,500 60,83 1.247,02

8.13 Ml Ml. Barandilla de escalera de 90 cm. de altura, con pasamanos de 50x40 mm., pilastras de
40x40 mm., cada 70 cm., barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm., en perfil
de 40x40 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,50 4,500tramoya

2 9,00 18,000
22,500 22,500

Total Ml  ......: 22,500 50,85 1.144,13

8.14 Ml Ml. Pasamanos Sapelly de 6,5x7 cm. fijado mediante soportes cuadradillos de hierro
atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, i/barnizado y totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,50 5,000

5,000 5,000

Total Ml  ......: 5,000 34,61 173,05

8.15 M2 M2.de mamparas de PVC para sanitarios públicos,construido de paneles de una sola pieza de
PVC esmaltado y con refuerzos interiores,herrajes de acero inoxidable tipo 304, acabado
espejo.incluyendo montaje y colocación del mismo según proyecto.Pilastras de  perfil tubular
galvanizado de 1”x 1”, calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas
mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena
con poliestireno expandido de 12 grs./cm3.incluso fijación al piso, con una placa de acero
galvanizado calibre 12, de una sola pieza, electrosoldado a la base (MIG), y las uniones
protegidas con primario anticorrosivo.incluido todo en el precio.

aseos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,60 1,80 4,680planta baja
1,40 1,80 2,520
1,40 1,80 2,520
1,60 1,80 2,880

2 1,60 1,80 5,760planta alta
18,360 18,360

Total M2  ......: 18,360 75,98 1.394,99

8.16 M2 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas,
con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y
de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,80 1,60 2,560p.9

2,560 2,560

Total M2  ......: 2,560 55,49 142,05

Total presupuesto parcial nº 8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA : 26.829,77
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9.1 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado por un
vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y un vidrio float
Planilux incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,20 5,40 38,880p.0

38,880 38,880

Total M2  ......: 38,880 93,07 3.618,56

9.2 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado por un
vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float
Planilux incoloro de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,40 0,60 10,080v.1

7 6,00 0,60 25,200v.2
10 0,70 1,60 11,200v.3
10 0,70 2,10 14,700v.4

61,180 61,180
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

61,180 61,180
Total M2  ......: 61,180 64,53 3.947,95

9.3 M2 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,20 1,50 10,800v.5

10,800 10,800

Total M2  ......: 10,800 24,27 262,12

9.4 M2 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit Parsol en color bronce, gris o verde de 4 mm
de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,25 1,50 6,375m.1

6,375 6,375

Total M2  ......: 6,375 40,07 255,45

9.5 M2 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

superficies horizontales Uds. Superficie -- - Parcial Subtotal
425,00 425,000yesos horizontales

425,000 425,000
sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 7,30 3,30 96,360aulas musical y almacen
aaa

7 4,50 3,30 103,950ascensor/aulas/almacen
2 22,00 4,00 176,000distribuidor
3 1,60 3,30 15,840almacenes
2 2,70 3,30 17,820

409,970 409,970
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,70 3,50 9,450aseos
6,00 3,50 21,000

3 4,50 3,30 44,550usos varios
(Continúa...)
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9.5 M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA (Continuación...)
4 3,00 3,30 39,600
2 4,20 3,30 27,720
1 12,75 3,30 42,075

2,90 4,00 11,600asensor
2 1,60 4,00 12,800

4,60 3,30 15,180escaleras
223,975 223,975

planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,75 3,00 38,250ensayos

4,50 3,00 13,500
4,60 3,00 13,800escalera
2,90 4,00 11,600ascensor

2 1,60 4,00 12,800
2,70 3,50 9,450aseos
3,45 3,50 12,075
6,55 3,50 22,925hall
1,40 3,50 4,900

2 2,90 3,00 17,400escalera cubierta
2 1,40 3,00 8,400

165,100 165,100

1.224,045 1.224,045
Total M2  ......: 1.224,045 4,09 5.006,34

9.6 M2 M2. Barnizado de carpinteria de madera interior con Procobar filtro 10 o similar, lijado y relijado
dos manos y una mano de imprimación.

Uds. caras largo Alto Parcial Subtotal
3 2,00 1,50 2,10 18,900p.3
1 2,00 1,10 2,10 4,620p.4
6 2,00 1,50 2,10 37,800p.5 aaa
8 2,00 0,90 2,10 30,240p.7
1 2,00 1,10 2,10 4,620p.8

96,180 96,180

Total M2  ......: 96,180 6,77 651,14

9.7 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado
según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000sotano
8 8,000planta baja
4 4,000planta alta

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000 24,97 399,52

9.8 Ud Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor,
totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000sotano

12 12,000planta baja
8 8,000planta alta

28,000 28,000

Total Ud  ......: 28,000 8,58 240,24

9.9 Ud Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado,
i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000sotano

14 14,000planta baja
9 9,000planta alta

31,000 31,000

Total Ud  ......: 31,000 96,11 2.979,41
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9.10 Ud Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de
dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000sotano
8 8,000planta baja
4 4,000planta alta

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000 7,19 115,04

9.11 Ud Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y acústica a
24v, totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.

Total Ud  ......: 3,000 153,87 461,61

Total presupuesto parcial nº 9 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS : 17.937,38
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10.1 Ud Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por
tubería de polietileno de 3/4" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 3/4", tapa
de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

Total Ud  ......: 1,000 121,15 121,15

10.2 Ud Ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 400x270x130 mm., para alojamiento de
contador de 13/20 mm. de diámetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p.
de recibido en valla ó fachada en hueco previamente preparado para su alojamiento, según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total Ud  ......: 1,000 65,27 65,27

10.3 Ud Ud. Llave de paso de (PB) D=22 mm.1/2" con conexión para tuberia de polibutileno, totalmente
instalada.

llave paso cuartos hum… Uds. llaves Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 4,000aseos planta baja
2 2,00 4,000aseos planta alta

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 23,16 185,28

10.4 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,3 mm., según norma UNE 53415-86, en red de
distribución de agua fría y caliente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, y protección con aislamiento segun normativa vigente, totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Uds. Largo - Parcial Subtotal
2 4,00 8,000montantes
4 1,80 7,200distribuidores cuartos

humedos p. alta
2 1,80 3,600p.baja
1 6,00 6,000
2 2,50 5,000
2 3,00 6,000
1 4,50 4,500

12 1,50 18,000a sanitarios lavabo
5 1,50 7,500inodoros
2 1,50 3,000urinarios

68,800 68,800

Total Ml  ......: 68,800 7,55 519,44

10.5 Ml Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=25 x 2,3 mm., segun norma UNE 53415-86, en red de
distribución de agua fría y caliente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, y protección con aislamiento segun normativa vigente, totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total Ml  ......: 25,000 8,39 209,75

10.6 Ml Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

derivaciones individuales Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,00 2,000labados
4 1,00 4,000
2 1,00 2,000urinarios

8,000 8,000

Total Ml  ......: 8,000 6,14 49,12

10.7 Ml Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

colectores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,50 2,500
2,50 2,500
1,50 1,500

6,500 6,500

Total Ml  ......: 6,500 6,82 44,33
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10.8 Ml Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

colectores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total Ml  ......: 2,000 5,52 11,04

10.9 Ud Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 2,000 61,11 122,22

10.10 Ud Ud. Inodoro de Roca modelo Meridian de tanque bajo en blanco, con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible
de 20 cm., empalme simple de PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Total Ud  ......: 5,000 270,14 1.350,70

10.11 Ud Ud. Lavabo de Roca modelo Meridian de 65x53 cm. con pedestal en blanco, con grifería de
Roca modelo Monodín cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2", cromadas y sifón individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 6,000 173,88 1.043,28

10.12 Ud Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 30-2 E,
con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw. Termostato exterior regulable entre 35ºC y
70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos. Testigo luminoso
de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un
esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de
magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6 Kg/cm2. Dimensiones 564x377x365 mm. de
altura.

Total Ud  ......: 1,000 173,36 173,36

10.13 Ud Ud. Barra de apoyo al suelo abatible para discapacitados provista de porta-papel higiénico,
para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar 175 fabricada en nylon fundido con alma de
aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada.

Total Ud  ......: 1,000 248,39 248,39

Total presupuesto parcial nº 10 INST. FONTANERÍA : 4.143,33
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11.1 Ud Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio
desde sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la
contratación de la póliza de abono.

Total Ud  ......: 1,000 42,52 42,52

11.2 Ud Ud. Caja general protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos y fusible calibrado
de 40A (I+N)+F para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o interior
nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de
proteccion de IP43 e IK08.

Total Ud  ......: 1,000 58,67 58,67

11.3 Ud Ud. Módulo para un contador monofásico (viviendas unifamiliares), homologado por la
Compañía suministradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar).
ITC-BT 16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.

Total Ud  ......: 1,000 160,02 160,02

11.4 Ud Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de local escolar o
similar, con pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico
de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección
IGA-32A (II+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 2 PIA
de 25A (III+N); 4 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS de 20A (I+N); contactor de
40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento
manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Total Ud  ......: 2,000 851,27 1.702,54

11.5 Ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Total Ud  ......: 1,000 64,86 64,86

11.6 Ml Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable
de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con
conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Total Ml  ......: 130,000 4,87 633,10

11.7 Ml Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,00 50,000planta baja
15,00 15,000planta alta
30,00 30,000sotano

95,000 95,000

Total Ml  ......: 95,000 6,49 616,55

11.8 Ml Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,00 50,000planta baja
15,00 15,000planta alta
30,00 30,000sotano

95,000 95,000

Total Ml  ......: 95,000 5,80 551,00

11.9 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio cuartos humedos, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 2x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

Total Ml  ......: 20,000 5,08 101,60

11.10 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x4 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Total Ml  ......: 10,000 5,96 59,60
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11.11 Ml Ml. Circuito "calefacción" unidades exteriores realizado con tubo PVC corrugado de D=32
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x6 mm2., en
sistema monofásico (activo, neutro y protección) incluído p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95,00 95,000

95,000 95,000

Total Ml  ......: 95,000 7,61 722,95

11.12 Ml Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y
sección 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y
protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 15,00 60,000

60,000 60,000

Total Ml  ......: 60,000 9,47 568,20

11.13 Ud Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. publica concurrencia
ES07Z1-K 1,5 mm2, incluído, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor
unipolar SIMON-75 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000aula teorica 1
4 4,000aula teorica 2
9 9,000aula teorica 3
6 6,000aula musical
1 1,000distribuidor

12 12,000almacen1aaa
3 3,000almacen2
1 1,000cuarto detras ascensor

40,000 40,000
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000hall1
2 2,000despacho director
6 6,000sala conciertos

17,000 17,000
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000ensayos orquesta
2 2,000control sonido

10,000 10,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000tramoya
1 1,000cubierta técnica
2 2,000exterior

7,000 7,000

74,000 74,000
Total Ud  ......: 74,000 31,38 2.322,12

11.14 Ud Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutador SIMON-75 con tecla y marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000hall1

10 10,000usos varios profesores
24 24,000sala conciertos

37,000 37,000
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000grada
6 6,000hall2
2 2,000ensayos orquesta

16,000 16,000

53,000 53,000
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Total Ud  ......: 53,000 65,72 3.483,16

11.15 Ud Ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, mecanismo cruzamiento SIMÓN-75  con tecla y marcos
respectivos, totalmente montados e instalados.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000distribuidor

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 95,89 575,34

11.16 Ud Ud. Punto de luz temporizado LEGRAND realizado en canalización PVC rígido de D=20 y
conductor unipolar pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. así como pulsador con minutero,
caja de registro, y regletas, totalmente montado e instalado.

planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000aseo hombres
4 4,000aseo mujeres

7,000 7,000
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000aseos planta alta
4,000 4,000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000escaleras

6,000 6,000

17,000 17,000
Total Ud  ......: 17,000 60,18 1.023,06

11.17 Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada Legran Galea realizado en tubo PVC
corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2,5
mm2. (activo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II), así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000aula teorica 1
3 3,000aula teorica 2
4 4,000aula teorica 3
3 3,000aula musical
3 3,000distribuidor
6 6,000almacen1aaa
2 2,000almacen2

24,000 24,000
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000hall1
7 7,000usos varios profesores
3 3,000despacho director

20 20,000sala conciertos
35,000 35,000

planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000grada
3 3,000hall2
5 5,000ensayos orquesta
8 8,000control sonido

18,000 18,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000escaleras
4 4,000tramoya

6,000 6,000

83,000 83,000
Total Ud  ......: 83,000 26,38 2.189,54

11.18 Ud Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de
D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo,
neutro y protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base
enchufe de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000aula teorica1
1 1,000aula teorica2
1 1,000aula teorica3
1 1,000aula musical
2 2,000almacen1 aaa

6,000 6,000
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000usos varios profesores
1 1,000despacho
2 2,000aseo hombres
1 1,000aseo mujeres

6,000 6,000
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000ensayos
2 2,000aseos planta alta

5,000 5,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000cubierta técnica
4,000 4,000

21,000 21,000
Total Ud  ......: 21,000 48,50 1.018,50

11.19 Ud Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluído guía
de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono
LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000usos varios profesores
1 1,000despacho director

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 13,80 27,60

11.20 Ud Ud. Punto pulsador timbre SIMÓN 75 realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2., incluído caja registro, cajas
mecanismos universal con tornillo, mecanismo pulsador, tecla con símbolo "timbre" y
zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.

Total Ud  ......: 1,000 41,81 41,81

11.21 Ud Ud. Base para informática y television con toma conector coaxial (sin incluir cableado),
realizado en tubo P.V.C. corrugado M 20/gp5, incluido mecanismo Legrand serie GALEA, caja
de registro, caja mecanismo, totalmente montado e instalado.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aula teorica 1
1 1,000aula teorica 2
1 1,000aula teorica 3
1 1,000aula musical
2 2,000almacen1

6,000 6,000
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000usos varios profesores
1 1,000despacho director
1 1,000sala conciertos

3,000 3,000
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000ensayos orquesta
1 1,000control sonido

2,000 2,000

11,000 11,000
Total Ud  ......: 11,000 21,36 234,96
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11.22 Ud Equipo completo megafonia GOLMAR compuesto de: a) Amplificador de sobremesa con fuente
musical mod. POP-120 de 120 watios, 6 entradas: mic 1-2-3, aux., sintonizador y cassete,
sintonizador digital AM/FM con 30 memorias, cassete auto-reversible, generador de preaviso
de 4 tonos, selector de 2 zonas. b) 4 altavoces para instalación en falso techo 8" mod. RCS-8T
de difusor metálico color blanco, con transformador  a línea 100v., 4 tomas de potencia, 70 Hz a
20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm.  c) cajas de empotrar, tubo
forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado, conexionado y
probado sin ayuda de albañilería.

Total Ud  ......: 1,000 1.092,99 1.092,99

11.23 Ud Ud. Luminaria de superficie plafón circular NOVA BIG de PRISMA opal de 32 w de proteccion IP
43 clase I , cuerpo de chapa de acero esmaltado color blanco, difusor opal en metacrilato,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc,
i/lámparas fluorescentes circular luz dia, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000almacen
1 1,000almacen ascensor

5,000 5,000
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000aseos homb
4 4,000aseo muj

7,000 7,000
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000aseos
2 2,000control

6,000 6,000

18,000 18,000
Total Ud  ......: 18,000 31,84 573,12

11.24 Ud Ud. Regleta de superficie de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa
de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos
incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión,
portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), replanteo,
pequeño material y conexionado.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000aula1
4 4,000aula 2
9 9,000aula3
6 6,000aula musical

12 12,000alcamen1 aaaa

35,000 35,000
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000usos varios
2 2,000despacho

12,000 12,000
planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000ensayos
10,000 10,000

57,000 57,000
Total Ud  ......: 57,000 26,55 1.513,35

11.25 Ud Ud. Regleta de superficie de 4x18 W SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa
de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos
incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión,
portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), replanteo,
pequeño material y conexionado.

sotano Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000distribuidor

6,000 6,000
planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000escaleras
2,000 2,000
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planta alta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000escaleras

2,000 2,000

10,000 10,000
Total Ud  ......: 10,000 26,01 260,10

11.26 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod. MULTI de PRISMA de diámetro 20 cm. con lámpara
fluorescente 2x13 W/220V., i/reactancia, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o
resina con sistema de fijación rápido, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,000sala conciertos

8 8,000gradas
34,000 34,000

Total Ud  ......: 34,000 39,59 1.346,06

11.27 Ud Ud. Plafón de cristal opal concentrico mod. LEDS SOFT 28 de diámetro 30 cm. con base varios
colores con lámpara halógena 100-150 W/220 V., grado de protección IP 20/CLASE I, montura
metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material
y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000hall planta baja

6 6,000hall planta alta
18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 54,58 982,44

11.28 Ud Ud. Foco Base Metalsol 40-100 w. LUMIANCE BULLET 1105-1115 ó similar para conexión
directa o con adaptador a carril, con protección IP 20/CLASE I, con cuerpo metálico lacado al
horno con articulación giratoria, lámpara reflectora (Metalsol) de40-100w/220v, i/ replanteo,
sistema de fijación, pequeño material y conexionado.

Total Ud  ......: 4,000 36,30 145,20

11.29 Ud Ud. Baliza IP64 IK 07 Daisalux mod. LEDA V opal en rampa de acceso a patio de butacas de
cines, auditorios o teatros. Embellecedor redondo inox, 20 mm. de diámetro. Difusor opal.
Fuente de luz LED en color verde. Tensión de alimentación 24 V c.c./c.a.. Señalización en
presencia de red y en ausencia mediante equipos de alimentación centralizados PBL-80 y
PBL-25 que proporcionan a las balizas 1 hora de autonomía. Construidos según norma
UNE-EN 60-598-1, conforme a las Directivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética
y de Baja Tensión 93/68/CE, 89/336/CE y 73/23/CE. Apta para cumplir Real Decreto 27 Agosto
1982, núm. 2816/82. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000RAMPA CONCIERTOS

6 6,000RAMPA GRADA
24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 12,33 295,92

11.30 Ud Ud. Instalación Arqueta de Entrada de dimensiones interiores 400x400x600 mm, dotada de
ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa, para unión entre las redes de alimentación
de los distintos operadores y la Infraestructura Común de Telecomunicaciones del edificio,
incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p.
de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y transporte de tierras
a vertedero. En edificios o complejos urbanos de hasta 20 PAU. Medida la unidad instalada.

Total Ud  ......: 1,000 278,90 278,90

11.31 Ml Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tubos de PVC
de 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 45x73 cm., con tubos embebidos en un prisma
de hormigón HM-20 de central, de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de
recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máquina, soportes
distanciadores cada 70 cm., hormigonado y relleno mediante tierras procedentes de la
excavación por tongadas <25 cm., compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la
longitud ejecutada.

Total Ml  ......: 15,000 26,87 403,05
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11.32 Ud Ud. Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Inferior formado por un Armario Modular de
1000 X 2000 X 500 mm (ancho, alto, profundo), dotado de instalación eléctrica formada por:
Cuadro de protección con tapa de 28 módulos dotado de regletero de puesta a tierra. Dos
bases de enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A. Instalación de acometida eléctrica
para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2 X
2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 32 mm2 de diámetro. Punto de luz en
techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W, punto de alumbrado de
emergencia en techo para iluminación no permanente de 25 W, carga completa 24 horas.
Instalación de acometida eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de
iluminación formada por conductor eléctrico de 2 x 1,5 mm2 de sección, aislamiento de 750
Vac, bajo tubo rígido de PVC de 32 mm2 de diámetro. Toma de tierra formada por un anillo
interior y cerrado de cobre de 50 mm2 de sección unido a la toma de tierra del edificio bajo
tubo de PVC corrugado de 60 mm2 de sección. Instalado y conectado incluyendo ayudas de
albañilería. Medida la unidad  completamente instalada.

Total Ud  ......: 1,000 941,41 941,41

Total presupuesto parcial nº 11 INST. ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y DATOS : 24.030,24
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12.1 M2 M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plus de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-22.

Uds. caras largo ancho Parcial Subtotal
3 2,00 8,00 0,50 24,000sala conciertos
3 2,00 8,00 0,30 14,400
1 2,00 10,00 0,50 10,000hall
1 2,00 10,00 0,30 6,000

54,400 54,400

Total M2  ......: 54,400 24,01 1.306,14

12.2 Ud Ud. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 360 mm. de diámetro, sin
dispositivo de regulación, totalmente instalado en techo con puente de montaje, s/NTE-ICI-25.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000sala conciertos

3 3,000hall
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 49,33 739,95

12.3 Ud Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 495x585 mm. con lamas regulables horizontales
antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire
o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000impulsión
4 4,000expulsión

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 72,13 577,04

12.4 Ud Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm. y láminas
horizontales con marco de montaje, en aluminio extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000retorno tradosado pladur

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 24,49 97,96

Total presupuesto parcial nº 12 PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO : 2.721,09
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13.1 Ud Ud. Ascensor panorámico OTIS, con dos velocidades de 1 m/sg y 0,25 m/sg, y cinco paradas,
para una carga nominal de 1000 kg, con puertas automáticas.Equipo de maniobra, montaje y
pruebas totalmente instalado, con preinstalación de R.E.M.

Total Ud  ......: 1,000 36.244,11 36.244,11

Total presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN ELEVADORA : 36.244,11
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14.1 M2 M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,55 1,00 2,550peto lateral porche

escuela de musica
2,550 2,550

Total M2  ......: 2,550 6,82 17,39

14.2 M3 M3. Demolición, con martillo compresor de 2.000 l/min., de fabrica de ladrillo macizo recibido
con morteros de cemento en peldaños de escalera, i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 1,40 0,60 4,200

4,200 4,200

Total M3  ......: 4,200 39,82 167,24

14.3 M2 M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales,
i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,40 1,00 2,800

2,800 2,800

Total M2  ......: 2,800 6,37 17,84

14.4 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

MUROS URBANIZACION Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,75 0,90 0,10 1,778

8,35 0,90 0,10 0,752
4,85 0,90 0,10 0,437
8,70 0,90 0,10 0,783

12,05 0,90 0,10 1,085
4,835 4,835

Total M3  ......: 4,835 86,96 420,45

14.5 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3),
vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

MUROS URBANIZACION Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,75 0,90 0,60 10,665

8,35 0,90 0,60 4,509
4,85 0,90 0,60 2,619
8,70 0,90 0,60 4,698

12,05 0,90 0,60 6,507
28,998 28,998

Total M3  ......: 28,998 130,70 3.790,04

14.6 M3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en rellenos de muros y plantallas a cara vista en ambas caras, incluso
armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

MUROS URBANIZACION Uds. Largo espesor Alto Parcial Subtotal
19,75 0,25 4,50 22,219

8,35 0,25 4,50 9,394
4,85 0,25 4,50 5,456
8,70 0,25 4,00 8,700

12,05 0,25 4,00 12,050
57,819 57,819

Total M3  ......: 57,819 257,31 14.877,41
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14.7 M2 M2. Impermeabilización monocapa en entrada y porches exteriores de edificio con pendiente
del 0% al 15%, no transitables o transitables, sistema adherido, constituida por una lámina
asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4,8 Kg/m² acabada con
film de polietileno por ambas caras, POLITABER-POL-PY-48, con armadura de fieltro de
poliéster de 160 gr/m² (Tipo LMB-48-FP de Norma UNE 104-242/1/99), adherida al soporte con
soplete, previa imprimación de la base con 0.3 Kg/m² de emulsión asfáltica SUPERMUL, lista
para proteger con protección pesada. Membrana PA-9 s/UNE 104-402/96.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,50 3,10 13,950porche exterior salida

incendios
7,80 3,10 24,180entrada

38,130 38,130

Total M2  ......: 38,130 12,79 487,68

14.8 M2 M2. Pavimento continuo de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor, con acabado impreso y
color a elegir, i/ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 7,30 146,000RAMPA ACCESO
12,05 2,00 24,100
12,70 1,70 21,590

2,85 4,50 12,825
4,50 3,10 13,950porche exterior salida

incendios
218,465 218,465

Total M2  ......: 218,465 13,41 2.929,62

14.9 Ml Ml. Formación de peldañeado para escalera o formación de grada con ladrillo perforado de
24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 1,50 13,500

11 1,50 16,500
4 4,40 17,600

47,600 47,600

Total Ml  ......: 47,600 17,74 844,42

14.10 M2 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/4 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo
metálico rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5
mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,75 1,00 19,750

19,750 19,750

Total M2  ......: 19,750 16,16 319,16

14.11 Ml Ml. Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de
sujección a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,35 8,350
8,70 8,700

2 1,25 2,500
19,550 19,550

Total Ml  ......: 19,550 9,50 185,73

Total presupuesto parcial nº 14 OBRAS DE URBANIZACIÓN : 24.056,98
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15.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W.

Total Ud  ......: 5,000 121,76 608,80

15.2 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,000 82,84 82,84

15.3 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,000 73,09 73,09

15.4 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,000 60,65 60,65

15.5 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Total Ud  ......: 2,000 34,17 68,34

15.6 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

Total Ud  ......: 8,000 35,57 284,56

15.7 Ud Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 1,000 5,93 5,93

15.8 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 8,000 5,90 47,20

15.9 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Total Ud  ......: 5,000 23,50 117,50

15.10 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Total Ud  ......: 10,000 2,55 25,50

15.11 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

Total Ud  ......: 3,000 10,26 30,78

15.12 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.

Total Ud  ......: 3,000 15,66 46,98

15.13 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Total Ud  ......: 10,000 9,47 94,70

15.14 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Total Ud  ......: 10,000 2,10 21,00

15.15 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Total Ud  ......: 10,000 2,37 23,70

15.16 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

Total Ud  ......: 10,000 6,58 65,80

15.17 Ud Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
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Total Ud  ......: 5,000 8,49 42,45

15.18 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 10,000 11,17 111,70

15.19 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

Total Ud  ......: 1,000 12,27 12,27

15.20 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda
cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

Total Ud  ......: 5,000 55,71 278,55

15.21 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Total Ud  ......: 5,000 22,16 110,80

15.22 Ud Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.

Total Ud  ......: 1,000 204,99 204,99

15.23 Ud Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

Total Ud  ......: 1,000 52,99 52,99

15.24 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

Total Ud  ......: 10,000 14,53 145,30

15.25 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Total Ud  ......: 5,000 18,41 92,05

15.26 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

Total Ud  ......: 5,000 15,41 77,05

15.27 Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.

Total Ud  ......: 15,000 2,59 38,85

15.28 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

Total Ud  ......: 2,000 6,59 13,18

15.29 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.

Total Ud  ......: 10,000 20,51 205,10

15.30 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

Total Ud  ......: 2,000 21,84 43,68

15.31 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocación y desmontado.

Total M2  ......: 80,000 2,88 230,40

15.32 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación
y desmontado.

Total M2  ......: 35,000 3,28 114,80

15.33 M2 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

Total M2  ......: 12,000 18,00 216,00

15.34 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización
en dos puestas).

Total Ud  ......: 6,000 8,46 50,76

15.35 Ud Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3
m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso
fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).
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Total Ud  ......: 2,000 11,38 22,76

15.36 Ml Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes
hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

Total Ml  ......: 40,000 2,51 100,40

15.37 Ml Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red,
pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

Total Ml  ......: 90,000 12,69 1.142,10

15.38 M2 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

Total M2  ......: 150,000 2,62 393,00

15.39 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de
forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

Total Ml  ......: 60,000 5,08 304,80

15.40 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso
colocación y desmontaje.

Total Ml  ......: 56,000 4,16 232,96

15.41 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo
material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.

Total Ml  ......: 90,000 11,54 1.038,60

15.42 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

Total Ml  ......: 25,000 3,71 92,75

15.43 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

Total Ud  ......: 4,000 37,18 148,72

15.44 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

Total Hr  ......: 50,000 10,44 522,00

15.45 Hr H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando
una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Total Hr  ......: 25,000 18,34 458,50

Total presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD : 8.154,88
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.787,67
2 SANEAMIENTO 1.756,78
3 CIMENTACIÓN 102.988,82
4 ESTRUCTURA 53.221,50
5 CUBIERTA 11.525,86
6 ALBAÑILERIA 41.174,10
7 REVESTIMIENTOS 64.902,62
8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 26.829,77
9 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS 17.937,38
10 INST. FONTANERÍA 4.143,33
11 INST. ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y DATOS 24.030,24
12 PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 2.721,09
13 INSTALACIÓN ELEVADORA 36.244,11
14 OBRAS DE URBANIZACIÓN 24.056,98
15 SEGURIDAD Y SALUD 8.154,88

Total .........: 433.475,13

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.

Jumilla, 30 de diciembre de 2009.
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Plácido Cañadas Jiménez.
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 13.787,67
2 SANEAMIENTO .............................................................… 1.756,78
3 CIMENTACIÓN .............................................................… 102.988,82
4 ESTRUCTURA ..............................................................… 53.221,50
5 CUBIERTA ................................................................… 11.525,86
6 ALBAÑILERIA .............................................................… 41.174,10
7 REVESTIMIENTOS ..........................................................… 64.902,62
8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ................................................… 26.829,77
9 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS ..............................................… 17.937,38
10 INST. FONTANERÍA .......................................................… 4.143,33
11 INST. ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y DATOS ...................................… 24.030,24
12 PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO ......................................… 2.721,09
13 INSTALACIÓN ELEVADORA ..................................................… 36.244,11
14 OBRAS DE URBANIZACIÓN ..................................................… 24.056,98
15 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 8.154,88

Presupuesto de ejecución material 433.475,13
13% de gastos generales 56.351,77
6% de beneficio industrial 26.008,51

Suma 515.835,41
16% IVA 82.533,67

Presupuesto de ejecución por contrata 598.369,08

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.

Jumilla, 30 de diciembre de 2009.
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Plácido Cañadas Jiménez.
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