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ANUNCIO 

 

 

 Se pone de manifiesto el error material advertido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que 

han de regir el Contrato Administrativo de Obra para la Construcción de un Centro de Día de 

Atención en C/. Piedra Alta. 

 

 En concreto se trata de la Cláusula Decimotercera apartado b), la cual está redactada del 

siguiente modo: 

 

 “Cuando el volumen de mano de obra ofertado supere en más del 50% la cifra de 60 personas 

previstas en el proyecto como número estimado de trabajadores necesarios para la ejecución de la 

obra.” 

 

 Sin embargo debe quedar redactada como sigue: 

 

 “Cuando el volumen de mano de obra ofertado supere en más del 50% la cifra de 10 personas 

previstas en el proyecto como número estimado de trabajadores necesarios para la ejecución de la 

obra.” 

 

 La rectificación del Pliego de Cláusulas Administrativas se acordará en la próxima Junta de 

Gobierno Local que se celebre. 

 

 

 

Jumilla, a 12 de abril de 2010. 

 

La Técnico de Administración General 

 

 

 

 

Fdo.: Eladia Lucas García 

 

 

 


